OPME/2015/001-FDR

CONTRATO DE OBRA

EN ETZATLAN JALISCO A LOS 23 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, COMPARECEN
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO,
REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS L.A.F. EDUARDO RON RAMOS, C.P. MARTIN
DANIEL FREGOSO BARBOZA, ING. MARIO CAMARENA GONZALEZ RUBIO Y ARQ. MIGUEL
CARLOS DAVALOS SALCEDO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO,
RESPECTIVAMENTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”
Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, QUIENES
MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

L- EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

.1.QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, ENTIDAD DE ORDEN
PUBLICO, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO EL ART. 69 DE LA CONSTITUCION
“\|POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO, ESTA INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
CAPACIDAD PARA MANEJAR SU PATRIMONIO CONFORME A LA LEY, QUE TIENE SU
DOMICILIO EN LA CALLE ESCOBEDO No. 320, COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

1.2.QUE CON EL FIN DE SATISFACER UNA NECESIDAD DE ORDEN PUBLICO, DE INTERES Y
BENEFICIO COLECTIVO, ACORDO REALIZAR LA OBRA “EMPEDRADO AHOGADO EN
~_ CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO
RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE
— MATAMOROS”, REQUIRIENDO CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA

PERSONA MORAL QUE LLEVE A CABO LA OBRA MENCIONADA. P
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II.- LA CONTRATISTA DECLARA:

2.1. QUE REPRESENTA A LA EMPRESA ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
CON DOMICILIO EN CALLE AV. GUADALUPE No. 614-3, COLONIA JARDINES DE LOS
ARCOS, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44500.

2.2. QUE HAN INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION, QUE PREVIAMENTE A ESTA FECHA PRESENTO A CONSIDERACION DEL
AYUNTAMIENTO, PROYECTO, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO RESPECTIVO, QUE
CONOCE LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA,
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, APLICANDO TODA SU
EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO Y LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

QUE ACEPTAN EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS
DE OBRA, ESTABLECIENDOSE DE COMUN ACUERDO LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBLIGATORIEDAD.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL
AYUNTAMIENTO A EJECUTAR LA OBRA MENCIONADA EN LA DECLARACION 1.2 DE ESTE
CONTRATO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DIRECCION PROFESIONAL, QUEDA
EXPRESAMENTE CONVENIO QUE LA OBRA A EJECUTAR, SERA POR PRECIOS UNITARIOS
APEGANDOSE ESTRICTAMENTE AL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS,
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO DE OBRA DEFINIDO A TRAVES DEL TABULADOR DE
PRECIOS UNITARIOS O INDICADORES DE COSTO QUE SE ADJUNTAN, AL PROGRAMA Y
CALENDARIO DE OBRA, DOCUMENTOS ELLOS MENCIONADOS EN EL PUNTO NUMERO
TRES DE DECLARACIONES, LOS QUE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO, FORMANDO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. ASI MISMO, EL CONTRATISTA, HABRA DE OBSERVAR
AS ESPECIFICACIONES QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SENALE.

SEGUNDA: IMPORTE DE LOS TRABAJOS .- AMBAS PARTES ESTABLECEN QUE LA
INVERSION AUTORIZADA PARA ESTA OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE $ 2°460,208.44 (DOS
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 44/100 M.N.) MAS
EL 16% COMO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE.

P
o
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CORRESPONDIENDO A:

VALOR DE LA OBRA: $2°460,208.44
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: $ 393.633.35
TOTAL: $ 2°853,841.79

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO
CELEBREN LAS PARTES, POR LO QUE SI EL CONTRATISTA REALIZARA TRABAJOS POR
MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES
EN QUE INCURRA, NO TENDRA DERECHO RECLAMAR PAGO ALGUNO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE AL EFECTUAR LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
FORMULEN POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS, SE APLICARAN LAS DEDUCTIVAS SOBRE
EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES, DEL CINCO AL MILLAR PARA LA VIGILANCIA,
INPECCION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA DE ACUERDO AL ART. 191 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS DE CONTRATISTA (SECODAM).

TERCERA: ANTICIPOS Y ESTIMACIONES .- EL CONTRATISTA NO RECIBIRA DE
EL AYUNTAMIENTO PORCENTAJE DE ANTICIPO ALGUNO.

EL CONTRATISTA PRESENTARA ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA Y TERMINADA
PARA SU APROBACION Y PAGO POR EL AYUNTAMIENTO, LAS ESTIMACIONES DEBERAN
CUBRIR PERIODOS DE TRABAJOS NO MAYORES A CADA 4 SEMANAS HASTA FINALIZAR
LA OBRA.

. CUARTA: FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA .- QUEDA

EXPRESAMENTE PACTADO QUE EL CONTRATISTA INICIARA LAS ACTIVIDADES
SENALADAS EN EL PROGRAMA DE OBRA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015, A PARTIR DE
LA FECHA DE INICIO DEBERA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE OBRA Y TERMINAR LA
MISMA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

QUINTA: AMPLIACION, REDUCCION O MODIFICACION.- EL

~~__AYUNTAMIENTO TENDRA EN TODO MOMENTO LA FACULTAD DE AMPLIAR, REDUCIR O

MODIFICAR LA REALIZACION DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO EN EL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A LA CONTRATISTA CON DIEZ DIAS
HABILES DE ANTICIPACION, SI DURANTE EL CURSO DE EJECUCION DE UNA OBRA, SE
ADVIERTE O POR ALGUNA DE LAS PARTES CONTRATANTES LA NECESIDAD DE
EFECTUAR VARIACIONES A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE LA OBRA,
AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADOS O A LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS O COMPLEMENTARIOS, DICHA CIRCUNSTANCIA HABRA DE SER
HECHA DEL CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN EN ATENCION A LAS
RAZONES O JUSTIFICACIONES DEBIDAMENTE EXPUESTAS, A LOS PLANOS, PROYECTOS,
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RELACION DE COSTOS O PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE EL CONTRATISTA O QUE SE
DETERMINEN A JUICIO DEL AYUNTAMIENTO SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD QUE LE
ASISTE DE EJECUTAR DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, TENDRA LA
OPCION DE AUTORIZAR POR ESCRITO LA REALIZACION DE DICHOS TRABAJOS O LAS
MODIFICACIONES RESPECTIVAS Y COMUNICARA LA INSTRUCCION AL CONTRATISTA,
QUIEN SE ENCONTRARA OBLIGADO A SU EJECUCION U OBSERVANCIA EN LOS
SUPUESTOS PREVISTOS CON ANTELACION.

SEXTA: REVISION DE COSTOS.- SI DURANTE LA VIGILANCIA DEL PRESENTE
CONTRATO OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS NO PREVISTOS POR LAS
PARTES, ORIGINADOS POR CAUSAS EXTREMAS A LA VOLUNTAD DE ESTAS, SIN QUE
MEDIE DOLO, CULPA, MORA EN EL CUMPLIMIENTO, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE LOS
CONTRATANTES, MISMAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS
COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, BIEN SEA EN LOS
CORRESPONDIENTES A LA MANO DE OBRA, MATERIALES O EQUIPO, DICHOS COSTOS
PODRAN SER REVISADOS A SOLICITUD DE LAS PARTES Y EN CASO PROCEDENTE, EL
AYUNTAMIENTO COMUNICARA LA DECISION QUE ACUERDE EL AUMENTO O
REDUCCION CORRESPONDIENTE.

EN LOS CASOS QUE EL AYUNTAMIENTO AUTORICE LA EJECUCION DE TRABAJOS NO
CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO BASE DEL CONTRATO, PARA LA DETERMINACION
DE LOS CORRESPONDIENTES PRECIOS UNITARIOS SE ATENDERA A LOS SIGUIENTES
PUNTOS.

A.- EL AYUNTAMIENTO DETERMINARA LOS NUEVOS PRECIOS EN BASE A LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDIENDO A DETERMINARLOS CON LA PARTICIPACION DEL
CONTRATISTA Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS
PRECIOS.

- SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
1\ ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA A REQUERIMIENTO DEL
i AYUNTAMIENTO Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE SOMETERA A SU
CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS
\RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMEINTO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS DEBERAN APLICARSE LOS MISMOS CRITERIOS QUE SE HUBIEREN SEGUIDO
PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL
—~~ CONTRATO.

‘\/ Ouiiauy
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SEPTIMA: SUSPENSION.- EL AYUNTAMIENTO TENDRA EN TODO EL TIEMPO LA
FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA OBRA CONTRATADA, LO
ANTERIOR SE ESTABLECE SIN PERJUICIO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
MISMA, ELLO EN EL SUPUESTO DE QUE OCURRIERE CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA,
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SE DARA AVISO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA CON 7 DIAS HABILES DE
ANTICIPACION, SI LA SUSPENSION ES DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO.

SI LA SUSPENSION SE DECRETA POR CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL
AYUNTAMIENTO PAGARA A ESTE LA PARTE DE LA OBRA EJECUTADA EN LA
INTELIGENCIA DE QUE SI LA OBRA SE SUSPENDE HABIENDO EJECUTADO MINIMO UN
80%, EL AYUNTAMIENTO NO CUBRIRA GASTOS ADICIONALES A LA OBRA EJECUTADA.

OCTAVA: RESCISION.- EL AYUNTAMIENTO PODRA RESCINDIR EL PRESENTE
CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE POR RAZONES DE INTERES GENERAL, O POR
CUALQUIERA OTRA DE LAS CAUSAS PREVISTAS POR LA LEY Y PRINCIPALMENTE POR
CONTRAVENCION O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LOS
TERMINOS PACTADOS SIENDO A CARGO DE ESTE EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS.

EN CASO DE QUE REINCIDA EL CONTRATO EL SALDO POR AMORTIZAR EL ANTICIPO SE
REINTEGRARA A EL AYUNTAMIENTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 7 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA COMUNICADA LA RESOLUCION DE
RESCISION AL CONTRATISTA EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE REINTEGRE LA CANTIDAD
EN EL PLAZO ALUDIDO EL CONTRATISTA DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS SOBRE
EL SALDO INSOLUTO CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS
DEL MUNICIPIO CONTRATANTE, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, Y SE COMPUTARA DIAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE SE VENCIO EL
PLAZO HASTA LA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE LA
CONTRATANTE.

E RECONOCERA AL CONTRATISTA LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA MEDIANTE
LA COMPROBACION Y EXHIBICION CORRESPONDIENTE, ELLO SIEMPRE Y CUANDO SEA
DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA.

OVENA- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- EL AYUNTAMIENTO A TRAVES DE
LOS REPRESENTANTES QUE AL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR
EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO ASI, COMO LOS MATERIALES
QUE SE EMPLEEN YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICACION DE LOS MISMOS Y DARA A EL CONTRATISTA LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME CONVENIENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCION, A FIN DE QUE ESTAS SE
AJUSTEN AL PROYECTO.
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DECIMA- DE LA GARANTIA

FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO Y PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASI
COMO LAS REPARACIONES O SUBSTITUCIONES PROCEDENTE DE LOS VICIOS Y
DEFECTOS QUE RESULTEN POSTERIORMENTE A LA RECEPCION DE LA OBRA, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA OTORGAR A FAVOR DE LOS CONTRATANTES UNA FIANZA
POR EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL IMPORTE DE LA OBRA QUE EXHIBIDA DENTRO DE
LOS 15 DIAS SIGUIENTES A LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO: QUE SE OTORGA POR EL
CONTRATISTA PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS ASI COMO PARA GARANTIZAR LAS EROGACIONES QUE
LOS CONTRATANTES TUVIERAN QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE
RESULTEN HASTA UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A
SATISFACCION DE LOS CONTRATANTES.

DECIMA PRIMERA- RECEPCION DE OBRA .- EL AYUNTAMIENTO RECIBIRA LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD
SI LAS MISMAS HUBIERAN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN ACTA DE
ENTREGA - RECEPCION.

DECIMA SEGUNDA- RESPONSABILIDAD.- NI EL PAGO DE LA OBRA, NI DE LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA, EXIME A EL
CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURIR POR LA EDIFICACION
DE LA OBRA, POR VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN POR DEFECTOS EN LA
CONSTRUCCION, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, VICIOS DEL SUELO
N QUE SE HIZO LA OBRA.

SE RESERVA EL AYUNTAMIENTO EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR
DICHOS CONCEPTOS, ASI COMO LA EJECUCION O REPARACION DE LA OBRA FALTANTE
O MAL EJECUTADA.

DECIMA TERCERA- SUJECION.- EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA DE
DERECHO PUBLICO, MANIFIESTAN LAS PARTES QUE CELEBRAN ESTE ACTO JURIDICO,
QUE NO EXISTEN VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO, LESION O ENRIQUECIMIENTO ILICITO
POR LO QUE RENUNCIAN AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE POR ESTE CONCEPTO
PROCEDAN, SOMETIENDOSE EN CASO DE CONFLICTO A LAS DISPOSICIONES,
PROCEDIMIENTOS Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, TANTO MUNICPALES COMO LAS
DE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, A QUE SE REFIERE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL ASI COMO LA LEY DE ADMINISTRACIONES DE OBRA PUBLICA Y
SUS REGLAMENTOS ADEMAS DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE SEAN
APLICABLES.
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE POR LAS PARTE Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO,
ALCANCE Y CONSECUENCIAS LO FIRMAN EN ETZATLAN, JALISCO A LOS 23 DIAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

ING. MARIO CAM

NCTOR DE OBTQ% PﬂTLICAS

%‘% 3 " DIGUEL ?/ARLOS AVA![::S SALCEDO

PORLAE

NZALEZ RUBIO

ESTRATEGIA GRUPO CTOR S.A. DE C.V.
S DE LA TORRE

RESENTANTE LEGAL
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