CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE L.V,

Circuito San |sidro N° 169 Col. Mirador de San lIsidro
Zapopan, Jal. C.P. 45132
Tel: 01 (33) 16677401, Cel. (33) 331667585

Correo. constructoramonavi@hotmail.com
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Cliente

CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

. H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No: OPIR/FORTALECE206/001 Fecha: 10/05/2016
Obra: Rehabilitacion de linea de agua potable y red de drenaje con
reconsttruccion de superficie de rodamiento con empedrado ahogado
en cemento en la calle Jose Siordia del Municipio de Etzatlan.
Duracion: 123 dias naturales
Inicio obra:  18/05/2016
Lugar: Cabecera Municipal Fin obra: 17/09/2016
Ciudad: Etzatlan, Jalisco Cod. Obra: FORTA/2016
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
[Partida_ [ Concepto I Tmporte |
A Empedrado Ahogado $3,461,238.75
B Linea de Agua Potable $161,917.59
c Red de Drenaje $162,060.68
D Banquetas $237,847.88
E Remodelacion de Camellones $60,113.99
F Imagen Urbana $89,728.72
G Bocas de Tormenta $83,526.30

Total del presupuesto mostrado sin IVA:

IVA 16.00%

Total del presupuesto mostrado:

(* CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL

T

CUATROCIENTOS

ADMINISTRADOR GENERA

$4,256,433.91
$681,029.43
$4,937,463.34

SESENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. *)

L UNICO: ING. PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES
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CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

Gliente: H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No. OPIR/FORTALECE206/001 Duracién: 123 dias naturales
Obra: Rehabilitacion de linea de agua potable y red de drenaje con reconsttruccion de superficie de Fecha: 10/05/2016
rodamiento con empedrado ahogado en cemento en la calle Jose Siordia del Municipio de
Etzatlan.

Inicio Obra: 18/05/2016
Fin Obra: 17/09/2016

DOCUMENTO
Lugar: Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco ART 45 A.IX RLOPYSRM
PRESUPUESTO DE OBRA
[ codigo | Concepto [ Unidad | Cantidad [ P. Unitario | Importe | % ||
A Empedrado Ahogado
RUPEMPMAQ  Rupturade empedrado en seco y cinta asfaltica a magquina M2 5,141.7900 $17.26 $88,747.30 2.09%
utilizando motoconformadora con escarificadores.
CEAFO Acarreo de material producto de la excavaciéon ylo M3 771.2700 $57.14 $44,070.37 1.04%
demolicién fuera de la obra, en camién 1er. km, incluye:
carga a maquina, descaga a volteo.
EXCAJON Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina, M3 1,542.5400 $74.75 $115,304.87 2.71%
utilizando motoconformadora.
CEAFO Acarreo de material producto de la excavacion y/o M3 1,542.5400 $57.14 $88,140.74 2.07%
demolicién fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye:
carga a maquina, descaga a volteo.
A4
COMPMAQ Compactacion del terreno natural a magquina, incluye: costo M2 5,141.7900 $13.36 $68,694.31 1.61%
del equipo, mano de obra y herramienta
TZ0O1001 Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo M2 5,141.7900 $7.58 $38,974.77 0.92%
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)
BASEGVATEP Formacién y compactacion de Base de material de banco, M3 1,542.5400 $393.20 $606,526.73 14.25%
grava-tepetate en proporcion 7:3, con medios mecanicos, )
incluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido Y
compactado al 90% proctor estandar. !
EMPAHOG Construccion de empedrado ahogado en concreto, fc=200 M2 5,141.7900 $452.56 $2,326,968.48 54.67%
kg/cm2, hecho en obra, con un espesor de 20 cms. incluye
materiales y mano de obra necesaria.
LGRUESA Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, M2 5,141.7900 $16.30 $83,811.18 1.97%
equipo y herramienta.
A TOTAL Empedrado Ahogado $3,461,238.75 81.32%
B Linea de Agua Potable
TZOTT Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye ML 260.7200 $8.65 $2,255.23 0.05%
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.
ECEO2IIA Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de M3 125.1500 $56.43 $7,062.21 0.17%
0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo Y
herramienta.
CAMAO1 Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: M3 10.4300 $356.55 $3,718.82 0.09%

materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: ING. PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

Lugar:

CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

OPIR/FORTALECE206/001

Rehabilitacion de linea de agua potable y red de drenaje con reconsttruccion de superficie de Fecha: 10/05/2016
rodamiento con empedrado ahogado en cemento en la ca

Etzatlan.

Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco

Duracion: 123 dias naturales

lle Jose Siordia del Municipio de

PRESUPUESTO DE OBRA

|| Codigo | Concepto [ Unidad [ Cantidad [ P. Unitario | Importe | % ||
TUH275 ubo de PVC hidraulico 26, de 75 mm. (3') de diametro, M

ACOST2

ACOST2.1

ACOST2.2

AGP-FO-FO-348

CvTi

CEAFO

TOMASM

TOMA5M

TZOTT

incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, M3
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye: M3
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de

su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: M3
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de

su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento de 3" PZA
vastago fijo fofo. incluye empaques de hule, tornilleria,
material y mano de obra necesaria para su colocacion.

Construccion de caja de valvula de seccionamiento de PZA
1.50x1.50 m. y 1.00 m. de profundidad libre, incluye
contramarco de 6" sencillo, tapa de caja de valvula,
materiales y mano de obra necesaria.

Acarreo de material producto de la excavacion y/o M3
demolicion fuera de la obra, en camién 1er. km, incluye:
carga a maquina, descaga a volteo.

Toma de agua domiciliaria larga, con manguera de 1/2" PZA
para toma, con aima de aluminio, forro de plastico azul de 8

m. promedio, incluye: excavacion, toma, relleno con
material de banco a 30 cms y relleno con material de
excavacion.

Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" PZA
para toma, con aima de aluminio, forro de plastico azul de 5

m. promedio, incluye: excavaciéon, toma, relleno con
material de banco a 30 cms y relleno con material de
excavacion.

TOTAL Linea de Agua Potable
Red de Drenaje

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye ML
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

260.7200

15.6400

93.8600

67.7900

3.0000

3.0000

117.3200

3.0000

13.0000

224.7300

Inicio Obra: 18/05/2016
Fin Obra: 17/09/2016
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM

$154.36 $40,244.74 0.95%
$297.63 $4,654.93 0.11%

$284.22 $26,676.89 0.63% !
$266.89 $18,092.47 0.43%
$3,557.78 $10,673.34 0.25%
$7,936.64 $23,809.92 0.56%
$57.14 $6,703.66 0.16%

L

$1,381.24 $4,143.72 0.10%
$1,067.82 $13,881.66 0.33%
$161,917.59 3.80%
$8.65 $1,943.91 0.05%

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: ING. PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES
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Cliente

Concurso No.
Obra:

Lugar:

CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

. H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

OPIR/FORTALECE206/001

Duracién:

Rehabilitacién de linea de agua potable y red de drenaje con reconsttruccion de superficie de

rodamiento con empedrado ahogado en cemento en la calle Jose Siordia del Municipio de

Etzatlan.

Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco

123 dias naturales
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPYySRM

10/05/2016

18/05/2016
17/09/2016

PRESUPUESTO DE OBRA

[C_csdigo

| Concepto | Unidad | Cantidad

| P. Unitario |

Importe

|

%__|

ECEO2IIA

CAMAO1

ACOST2

ACOST21

ACOST2.2

TUS200

POZ0O1.5

CEAFO

ALB6

TRZB

CBANQ

Excavacion de cepa a maquina en matenial tipo II-A, de M3 161.8100
0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo Y
herramienta.

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: M3 13.4800
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, M3 26.9700
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacién,

compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su

correcta ejecucion.

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye: M3 40.4500
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de

su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo

necesario para su correcta ejecucion.

Relleno con material arena amarila en cepa, incluye: M3 80.9000
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de

su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo

necesario para su correcta ejecucion.

Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de diametro, ML 224.7300
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

Construccion de registro sanitario de seccionamiento de PZA 6.0000
1.00 m. diametro promedio x 1.50 m. de profundidad libre,

incluye: tapa de registro sanitario, materiales y mano de

obra necesaria.

Acarreo de material producto de la excavacion y/o M3 101.1300
demolicién fuera de la obra, en camién 1er. km, incluye:
carga a maquina, descaga a volteo.

Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio, PZA 7.0000
registro en banqueta con block de concreto y mortero

debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms.

incluye: excavacion, toma, relleno con material de banco a

30 cms y relleno con material de excvacion.

TOTAL Red de Drenaje
Banquetas

Trazo y nivelacion pata banquetas y guarniciones, incluye M2 477.9300
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Corte de terreno a maquina para banquetas, incluye: M3 71.6900
maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo.

$56.43

$356.55

$297.63

$284.22

$266.89

$204.62

$6,679.15

$57.14

$1,889.52

$7.67

$91.90

$9,130.94

$4,806.29

$8,027.08

$11,496.70

$21,591.40

$45,984.25

$40,074.90

$5,778.57

$13,226.64

0.21%

0.11%

0.19%

0.27%

0.51%

1.08%

0.94%

0.14%

0.31%

$162,060.68

$3,665.72

$6,588.31

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: ING. PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES

3.81%

0.09%

0.15%



CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No. OPIR/FORTALECE206/001

Etzatlan.

Lugar: Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco

Duracion:

Obra: Rehabilitacion de linea de agua potable y red de drenaje con reconsttruccion de superficie de
rodamiento con empedrado ahogado en cemento en la calle Jose Siordia del Municipio de

123 dias naturales
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

10/05/2016

18/05/2016
17/09/2016
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PRESUPUESTO DE OBRA

|[ codigo | Concepto [ Unidad | Cantidad

CEAFO Acarreo de matenal producto de Ta excavacion y/o M3
demolicién fuera de la obra, en camién fer. km, incluye:
carga a maquina, descaga a volteo.

COMBAI Afine y compactacion manual para desplante de banquetas M2
y guarniciones. Incluye mano de obra, equipo Yy
herramienta.

CIMBRAB Cimbra para banquetas, incluye mano de obra, material, ML
herramientas y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

BANQSP Banqueta de 8 cm. de concreto de f'c=150 KG/ICM2, TM.A. M2
1 1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrdo con cimbra
metalica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

GUARI150 Machuelo de concreto de f'c=150 kg/em2, incluye: ML
cimbrado con cimbra metalica, colado, desimbrado,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta

D TOTAL Banquetas
E Remodelacion de Camellones

DCFS10 Demolicién de firme de concreto de 10 cm., de espesor a M2
mano, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

CEAFO Acarreo de material producto de la excavacion y/o M3
demolicién fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye:
carga a maquina, descaga a volteo.

PASTO Suministro y colocacion de pasto en area de camellones, M2
incluye: acarreos, plantacién, mano de obra, equipo y
herramienta.

E TOTAL Remodelacion de Camellones
F Imagen Urbana

DESMLUM Desmonte de luminaria existente, incluye: mano de obra, PZA
equipo, herramienta, traslado a bodega, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion

PINTGUAR Pintura en machuelo de banqueta y jardineria, incluye: ML
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

LIMLUM Limpieza e instalacion de postes con sus luminarias incluye: PZA
mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

71.6900

477.9300

348.2700

477.9300

289.9000

468.0900

46.8090

468.0900

11.0000

1,674.3800

11.0000

[ P. Unitario |

Importe

|

|

$57.14

$13.87

$76.74

$325.73

$118.89

$4,096.37

$6,628.89

$26,726.24

$155,676.14

$34,466.21

0.10%

0.16%

0.63%

3.66%

0.81%

$45.26

$57.14

$77.45

$237,847.88

$21,185.75

$2,674.67

$36,253.57

5.59%

0.50%

0.06%

0.85%

$49.54

$27.26

$378.65

$60,113.99

$544.94

$45,643.60

$4,165.15

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: ING. PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES

1.41%

0.01%

1.07%

0.10%

{

@
)@
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CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No. OPIR/FORTALECE206/001 Duracién: 123 dias naturales
Obra: Rehabilitacion de linea de agua potable y red de drenaje con reconsttruccion de superficie de Fecha: 10/05/2016
rodamiento con empedrado ahogado en cemento en la calle Jose Siordia del Municipio de
Etzatlan.

Inicio Obra: 18/05/2016
Fin Obra: 17/09/2016

DOCUMENTO
Lugar: Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco ART 45 A.IX RLOPYSRM
PRESUPUESTO DE OBRA
[ codigo | Concepto [ Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
CABSUBS8 Red subterranea de electrificacion de baja tension con ML 915.0600 $43.03 $39,375.03 0.93%
cable cal. 8 para alumbrado de 2 puntas, incluye: cableado,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.
F TOTAL Imagen Urbana $89,728.72 211%
G Bocas de Tormenta
BOCAT6.3M2 Construccion de boca de tormenta de 6.30 x 1.00 m de PZA 2.0000 $41,763.15 $83,526.30 1.96%
dimensiones externas x 1.40 m de profundidad, con rejilla
metalica superior a base de vigueria de 5", incluye
suministros de material, mano de obra y herramienta
menor.
G TOTAL Bocas de Tormenta $83,526.30 1.96%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $4,256,433.91
IVA 16.00% $681,029.43
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $4,937,463.34

(* CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. ")

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: ING. PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES



