GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

CONTRATO NUMERO OPIR/FOCOCI2018/001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR :
LOS CIUDADANOS L.A.F. EDUARDO RON RAMOS, C.P. MARTIN DANIEL H\
FREGOSO BARBOZA, ING. MARIO CAMARENA GONZALEZ RUBIO Y ARQ. I
MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO, EN SUS RESPECTIVOS \/
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO,
RESPECTIVAMENTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO

“EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE LA EMPRESA A&G
URBANIZADORA S.A. DE C.V., REPRESENTADA PARA ESTE ACTO POR EL

ING. JOAQUIN RAMIREZ GALLARDO EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENE SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE
CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

1.1.- Es una dependencia de la Administracion Publica Municipal, que tiene

personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Publica a Precios

Unitarios de conformidad por lo previsto por el articulo 134 de la Constitucién ,

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 1°, articulo 2 fraccion I, \

articulo 3 al 7, de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco. \
g

I.2.- Que dicha obra fue adjudicada a través del procedimiento de INVITACION A bt

CUANDO MENOS TRES PERSONAS, por lo dispuesto en la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.3.- Para la ejecucién de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a
“EL CONTRATISTA’,.
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l.4.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en la Calle
Escobedo No. 320, Colonia Centro, Codigo Postal 46500, en el Municipio de
Etzatlan, Jalisco, México.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

I.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del
presente contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con la Escritura Publica nimero 36,054, de
fecha 15 DE JUNIO DE 2016, pasada ante la fe del LIC. SAMUEL FERNANDEZ
AVILA, Notario Publico Numero15, de la Municipalidad de TLAQUEPAQUE,
JALISCO y que se encuentra debidamente registrada mediante Boleta Registral
No. 1911 ante la DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO de fecha 27 DE JULIO DE 2016.

I1.3.- Su representante el ING. JOAQUIN RAMIREZ GALLARDO, con el caracter
ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
contrato, de conformidad con el contenido de la escritura publica sefalada en el
parrafo que antecede.

I1.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es AUR 100826 KXO.

11.5.- Su representante se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR con nimero
de clave RMGLJQ73070914H600 y folio 0027053366368 respectivamente.

I1.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para
cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

I.7.- Tiene establecido su domicilio en la calle ESCOBEDO No. 244, COLONIA
CENTRO, C.P. 46500, en el Municipio de ETZATLAN, JALISCO, mismo que
sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
del Estado de Jalisco, las Normas para la Construcciéon e Instalaciones y de la
Calidad de los Materiales, asi como las demas normas que regulan la ejecuciéon de
los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares de la obra objeto de este
contrato y en general, la informacién requerida para la obra material del contrato.

11.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.
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lll.- DECLARACION CONJUNTA:

[1l.1.- Declaran conjuntamente “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, en
adelante enunciados de manera conjunta como “LAS PARTES”:

Unico. - Que es su interés celebrar el presente contrato de obra publica en los
términos que se estipulan en el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” celebran el presente contrato de obra
publica a precios unitarios que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de una obra
consistente en: “EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, REHABILITACION
DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE JOSE SIORDIA, ENTRE
ALLENDE Y FERROCARRIL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN,
JALISCO”, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracion 11.8 del apartado de declaraciones “EL CONTRATISTA”, apegandose
de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y
especificaciones, asi como a las normas de construcciéon vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como
parte integrante de estas Clausulas.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos vy
especificaciones a que se alude en esta Clausula, debidamente firmados por los
otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente
instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitdcora que se genere con motivo

de la realizacion de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo. _
g

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es de $ 1,960,000.00 (UN MILLON
NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor
Agregado.
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato del
dia 09 DE JULIO DE 2018 y a concluirlos el dia 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018,
por lo anterior se obliga a ejecutar los trabajos en 76 (SETENTA Y SEIS) dias “\"\
naturales, de conformidad con el programa de ejecucién pactado. ‘

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS \
ADMINISTRATIVOS. '

“EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

QUINTA: ANTICIPOS.

Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcciéon
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi
como, para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion
de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “EL MUNICIPIO”
otorga un anticipo por la cantidad de $490,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado, lo que
representa un 25% del importe total del monto del contrato.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA”, previa entrega que efectué este a
“EL MUNICIPIO” de la garantia a que se alude en la clausula décima quinta. El
atraso de la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa
de ejecucion pactada, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva
fecha de inicio. Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro
del plazo sefalado en el articulo 48 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionadas por las mismas, no procedera el diferimiento y por lo tanto

este debera iniciar la obra en la fecha establecida. \

“EL CONTRATISTA” debera entregar un programa donde se manifieste la
aplicacion del anticipo, asi como a la presentacion de las facturas y pdlizas de
cheques a los 15 dias de otorgado el anticipo, dentro de los 45 dias naturales
siguientes a la firma del contrato presentara el estado de cuenta de cheques
donde se registre la aplicacion de los recursos del anticipo en caso de que “EL

SEXTA: COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO
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CONTRATISTA” no compruebe la utilizacién correcta del anticipo, perdera el
derecho a las prorrogas.

SEPTIMA: DIFERIMIENTOS.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa sera
motivo de diferimiento, para lo cual “EL CONTRATISTA" debera presentar en
tiempo, la solicitud de diferimiento de inicio, determinado por “EL MUNICIPIO”
anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, dicha solicitud
debera ser presentada en un plazo maximo de 20 dias habiles a partir de la fecha
de inicio estipulada en el presente contrato, en caso de que “EL CONTRATISTA”
no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le
autorice el diferimiento del programa de obra. una vez autorizado el diferimiento
‘EL CONTRATISTA” debera solicitar la modificaciéon al calendario de obra por
escrito.

OCTAVA: AMPLIACION, REDUCCION O MODIFICACION.

“EL MUNICIPIO” tendra en todo momento la facultad de ampliar, reducir o
modificar la realizacion del trabajo objeto del contrato en el estado en que se
encuentre, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con diez dias habiles
de anticipacion. Si durante el curso de ejecucién de una obra, se advierte alguna
de las partes contratantes la necesidad de efectuar variaciones a las
especificaciones del proyecto de la obra, ampliar, reducir o modificar los plazos
pactados o a los trabajos extraordinarios o complementarios, dicha circunstancia
habra de ser hecha del conocimiento a “EL MUNICIPIO”, quien en atencién a las
razones o justificaciones debidamente expuestas, a los planos, proyectos, relacién
de costos o presupuestos que le presente “EL CONTRATISTA” o que se
determinen a juicio de “EL MUNICIPIO” sin perjuicio de la facultad que le asiste
de ejecutar directamente los trabajos extraordinarios, tendra la opcién de autorizar
por escrito la realizacion de dichos trabajos o las modificaciones respectivas y
comunicara la instruccién al contratista, quien se encontrara obligado a su
ejecucion u observancia en los supuestos previstos con antelacion.

NOVENA: REVISION DE COSTOS. g

Si durante la vigilancia del presente contrato ocurren circunstancias o
acontecimientos no previstos por las partes, originados por caso fortuito, sin que
medie dolo, culpa, mora en el cumplimiento, negligencia o ineptitud de los
contratantes, mismas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados, bien sea en los correspondientes a la mano de obra,
materiales o equipo, dichos costos podran ser revisados a solicitud de las partes y
en caso procedente, “EL MUNICIPIO” comunicara la decisién que acuerde el
aum reduccion correspondiente.
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En los casos que “EL MUNICIPIO” autorice la ejecucion de trabajos no
contemplados en el presupuesto base del contrato para la determinacién de los
correspondientes precios unitarios se atendera a los siguientes puntos.

a.- “EL MUNICIPIO” determinara los nuevos precios en base a los elementos
contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato, procediendo a
determinarlos con la participaciéon de “EL CONTRATISTA” y este se obligara a
ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

b.- Si no fuese posible determinar los precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y
dentro del plazo que esta sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios
unitarios acompanados de sus respectivos analisis, en el entendimiento de que
para la fijacién de estos precios deberan aplicarse los mismos criterios que se
hubieren seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en el
contrato.

DECIMA: SUSPENSION.

“EL MUNICIPIO” tendra todo el tiempo la facultad de suspender temporal o
definitivamente la obra contratada, lo anterior se establece sin perjuicio del estado
en que se encuentre la misma, ello en el supuesto de que ocurriere cualquier
causa justificada, se dara aviso por escrito al contratista con 7 dias habiles de
anticipacion, si la suspension es definitiva, sera rescindido el contrato.

Si la suspension se decreta por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, “EL
MUNICIPIO” pagara a este la parte de la obra ejecutada en la inteligencia de que,
si la obra se suspende habiendo ejecutado minimo un 80%, “EL MUNICIPIO” no
cubrira gastos adicionales a la obra ejecutada.

DECIMA PRIMERA: RESCISION. Mg

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante el juzgado de esta ciudad y obtenga la declaracién
correspondiente.

DECIMA SEGUNDA: CAUSAS DE RESCISION.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisiéon por parte de “EL MUNICIPIO” y
que imputables a “EL CONTRATISTA” sin necesidad de declaracion judicial,
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son las que a continuacion se sefialan, asi como las dispuestas por la ley de obra
publica federal

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de
la persona juridica contratista;

2.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra;

3.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos
previstos en la ley;

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones
dentro de los plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra en el plazo sefialado,
salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi
se haga constar en resolucién fundada y motivada;

6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la ley de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas;

7.- La suspensién de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses
por parte del ente publico;

8.- El desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho
meses acordada por el ente publico;

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto
elaborado por el ente publico que afecten al presupuesto de la obra, al menos, en
un veinticinco por ciento;

el UL

10.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen
aislada o conjuntamente alteraciones al precio del contrato en cuantia superior, en
mas o menos, al treinta por ciento del precio original del contrato, o represente una
alteracion sustancial del proyecto inicial.

Se considerara alteracion sustancial, la modificacién de los fines y caracteristicas
basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucion de unidades que afecten al
menos al treinta por ciento del precio original del contrato.

En la suspensién de la iniciaciéon de la obra por parte del ente publico, cuando este
deje transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha
situacion y notificarlo al contratista, éste tiene derecho a la rescision del contrato.

11.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia o termina las obras objeto de este contrato
en la fecha sefialada.
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12.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por
“EL MUNICIPIO”.

13.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo 1
justificado, no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”. y

sl

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “EL MUNICIPIO”.

15.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en
forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones
sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

16.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato,
o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL MUNICIPIO”.

17.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” y a las instituciones
oficiales que tengan facultad de intervenir. las facilidades y datos necesarios para
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la
obra.

20.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general,

por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA” similar a las antes
expresadas.

. - \\*—’/ \\
DECIMA TERCERA: SUPERVISION DE LAS OBRAS.

“EL MUNICIPIO” a través de los representantes que al efecto designe, tendra
derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi, como
los materiales que se empleen ya sea en el sitio de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion de los mismos y dara a “EL CONTRATISTA” las
instrucciones que estime convenientes relacionadas con la ejecucion, a fin de que
estas se ajusten al proyecto.

DECIMA CUARTA: REPARACIONES.

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este
contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, esta ordenara su
reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
nece los cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
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derecho de retribucién alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en
tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefnalado para la terminacion de las obras.

~

DECIMA QUINTA: DE LA GARANTIA.

FIANZA DE ANTICIPO

“EL CONTRATISTA” previo al anticipo otorgado, presentara a “EL MUNICIPIO”
fianza a favor y a satisfaccion del municipio de Etzatlan, Jalisco. por el total del
monto recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizara la correcta
inversion del anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en caso de no
amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecuciéon de los
trabajos encomendados, la institucién afianzadora sera quien reintegre a “EL
MUNICIPIO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado; sometiéndose la
afianzadora expresadamente a lo establecido por los articulos 1°, 5° fraccion I
inciso a), 95 fraccion Il, lll y IV, 95 bis, 118, 120, 121, primer parrafo y demas
relativos y aplicables a la ley federal de instituciones de fianzas.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga otorgar a favor de los
contratantes una fianza por el 10% del valor total del importe de la obra que,
exhibida dentro de los 15 dias siguientes a la firma de este documento, se otorga
por “EL CONTRATISTA” para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de este :
contrato de obra a precios unitarios. \

G

Para garantizar la calidad de los trabajos realizados, asi como las reparaciones o
substituciones procedentes de los vicios y defectos que resulten posteriormente a
la recepcion de la obra, “EL CONTRATISTA” se obliga otorgar a favor de los
contratantes una fianza por el 10% del valor total del importe, a los 15 dias
siguientes a la entrega-recepcion de los trabajos, para garantizar las erogaciones
que los contratantes tuvieran que efectuar por defectos o vicios ocultos que
resulten hasta un afo después de la recepcién de los trabajos a satisfaccion de los
contratante

FIANZA DE VICIOS OCULTOS
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DECIMA SEXTA: RECEPCION DE OBRA.

“EL MUNICIPIO” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad si las mismas hubieran sido realizadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato,
mediante un acta de recepcion.

DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD.

Ni el pago de la obra, ni de las estimaciones correspondientes a la recepcién de la
misma, exime a “EL CONTRATISTA” de la responsabilidad en que puede incurrir
por la edificacién de la obra, por vicios ocultos que resulten por defectos en la
construccion, mala calidad de los materiales empleados, vicios del suelo en que se
hizo la obra.

Se reserva “EL MUNICIPIO” el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos
conceptos, asi como la ejecucion o reparacion de la obra faltante o mal ejecutada.

DECIMA OCTAVA: PAGO POR DANOS A TERCEROS.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con
motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o
por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, dichos dafios deberan ser
resarcidos por “EL CONTRATISTA”, dentro del término que para tal efecto le fije
“EL MUNICIPIO”.

DECIMA NOVENA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. X

“EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier
siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.

“EL CONTRATISTA” sera el responsable de las obligaciones obrero-patronales
ante las diversas instituciones y organismos publicos. asi como con quienes les
suministren materiales para la misma. Por lo que “EL MUNICIPIO” sera ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, asimismo “el contratista”
sera el responsable de dotar con material, herramientas, y equipo de seguridad,
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VIGESIMA PRIMERA: PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.

“EL CONTRATISTA” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el
programa, cubrira también como pena convencional, el 2% (dos por ciento) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién
sefalada en el programa, en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.02x(IC-IE).

IC= inversién contratada
IE= inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

VIGESIMA SEGUNDA: SUJECION Y/O JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten
a la aplicacién de la legislacién vigente en la materia, asi como a la jurisdiccién del
Tribunal de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando “EL CONTRATISTA”, en consecuencia, al
fuero que pudiere corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el Municipio de Etzatlan, Jalisco, el dia 06 DE
JULIO DE 2018.

v'\

\\J&m@% ., 5”

C.P. MARTIN DANIEL FRiGOSO BA

SINDICO MUNICIPAL
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ING. MARIO CAMARENA GONZALEZ RUBIO - s
ENCARGADO DE LA HAC’ENDA UNICIPgl;;?']?_' 28 My

Las firmas que calzan al presente contrato corresponden al contrato de Obra de EMPEDRADO
AHOGADO EN CEMENTO, REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE
JOSE SIORDIA, ENTRE ALLENDE Y FERROCARRIL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
ETZATLAN, JALISCO, el cual consta de 12 doce fojas Utiles tamafio carta por un solo lado,
firmado el 06 seis de julio del afio 2018, en Etzatlan, Jalisco.
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