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ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. JUAN CARLOS CARBAJAL GUTIERREZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DEL H. AYUNTAMIENTO, CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO
PRESENTE:

Externando un cordial saludo, le informo que con fundamento de la Ley de Transparencia y
acceso a la Informacion Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Articulo 8, Fraccion V.-Inciso o)

“....Lainformacion sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra publica, proyectos
de inversion y prestacion de servicios”

Anexo Contrato Numero OPAD/FOCOCI2020/01, ADJUDICACION DIRECTA, informacion
correspondiente al mes de Octubre del presente Afio.

Sin méas por el momento me despido, quedé a sus érdenes como su atento y seguro servidor,
en cualquier duda o aclaracion al respecto.

ATENTAMENTE

ETZATLAN, JALISCO; A 05 Df NOVIEPFRE 2020
ELIMINACION DE LA VIOYENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"
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CONTRATO NUMERO OPAD/FOCOCI2020/01

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
LOS CIUDADANOS I.A.Z MARIO CAMARENA GONZALEZ RUBIO, L.E.M.
MARIA LUISA PONCE GARCIA, C.P. JOSE FRANCISCO GALLEGOS PEREZ Y
ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL Y ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS, DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO,
RESPECTIVAMENTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO
“LA DEPENDENCIA”, Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE LA EMPRESA
TOKTAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.
OCTAVIO LOPEZ BRINA, CON EL CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL,
Y QUIEN LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 51,766,
FECHA 09 DE MARZO DEL 2017, EXPEDIDA Y PASADA ANTE LA FE DEL LIC. -
ALVARO RAMOS ALATORRE, NOTARIO PUBLICO NUMERO 3, DE LA PLAZA
DEL ESTADO DE JALISCO; REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL
PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO
REVOCADA A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INTRUMENTO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE
EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE,

MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO D
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- “LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:
I.1.- Es una dependencia de la Administracion Publica Municipal, que tiene

personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Publica a Precios
Unitarios, de conformidad con lo previsto en los articulos 36, 46, 50 fracciones |, X
XI, XIX Y XXIlI, de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco,
articulos 1°, 2°, 3°, 8°, 14, 19 fracciones Il Y lll, 21 y 22 fracciones |, Il, I, IX,
XVIII, XIX y XXII, 24 y 32, fracciones |, Ill. IV, VIII, Xlll y XV de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

.2.- Que dicha obra fue adjudicada a través del procedimiento de
ADJUDIEACION DIRECTA, con fundamento en lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.3.- Para la ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a “El

Contratista”.
I.4.- El presente contrato se adjudica como resultado de la ADJUDICACION
DIRECTA, instaurada por “La Dependencia”, en términos de lo dispuesto en la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



I.5.- Para cubrir las erogaciones, que se deriven del presente contrato; se ajustara
a la inversion autorizada, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico; y la
Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco.

1.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle
Escobedo #320 col. Centro, C.P. 46500, en el Municipio de Etzatlan, Jalisco,

México.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

II.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del
presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica numero 51,766, de fecha X
09 DE MARZO DEL 2017, pasada ante la fe del LIC. ALVARO RAMOS ]

ALATORRE, Notario Publico Nimero 3, de la Plaza del Estado de Jalisco.

I1.3.- Su representante el C. OCTAVIO LOPEZ BRINA, con el caracter ya
mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
contrato, de conformidad con el contenido de la escritura publica sefialada en el

parrafo que antecede.

I1.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es TOC170310P40. /
11.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para
cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

11.6.- Tiene establecido su domicilio en AV. LA CALMA #3483 COL. LA CALMA,
CP. 45070 ZAPOPAN, JALISCO mismo que sefala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

I1.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publica
y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la abrogada Ley d
Obras Publicas, las Reglas Generales para la contratacion y ejecucion de Obras
Publicas y de Servicios Relacionados con las mismas para las Dependencias y
Entidades de la Administracion Publica Federal; las Normas para la Construccién
e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales, asi como las demas normas que
regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares
de la obra objeto de este contrato y en general, la informacién requerida para la
obra material del contrato.

I1.8.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

\

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:



CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacion de una obra
consistente en: “EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CAMINO
A LAS FUENTES DE ESCOBEDO A SEGUNDA DE ESCOBEDO EN
CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN JALISCO” y éste se obliga a realizarla
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 11.8 del apartado de
declaraciones “El Contratista”, apegandose de igual modo a los programas
autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones, asi como a las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas Clausulas.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones
que se alude en esta Clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como
anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la
realizacion de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo.
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SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato, es de $549,934.23 (QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
23/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA: ESTIMACIONES.

El contratista presentara estimaciones de obra ejecutada y terminada para su
aprobacién y pago por el ayuntamiento, las estimaciones deberan cubrir periodos
de trabajos no mayores a cada 4 semanas hasta finalizar la obra.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.

“El Contratista” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato del dia 19
DE OCTUBRE DEL 2020 y a concluirlos el dia 31 DE DICIEMBRE DEL ANO
2020, por lo anterior se obliga a ejecutar los trabajos en 74 (setenta y cuatro) dias
naturales, de conformidad con el programa de ejecucion pactado.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.
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“La Dependencia” se obliga a poner a disposiciéon de “El Contratista” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi



como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA: ANTICIPOS.

Para que “El Contratista” realice el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi
como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion
de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Dependencia” otorga un solo anticipo dentro de los 20 (veinte) dias posteriores a
la firma del presente, por la cantidad de $ 109,986.84 (ciento nueve mil
novecientos ochenta y seis pesos 84/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor
Agregado, lo que representa un 20% del importe total del monto del contrato,
mismo que se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de
estimaciones por trabajos ejecutados, conforme al programa de obra presentado
por el contratista, tal y como lo establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

SEPTIMA: AMPLIACION, REDUCCION O MODIFICACION.

El ayuntamiento tendra en todo momento la facultad de ampliar, reducir o
modificar la realizacion del trabajo objeto del contrato en el estado en que se
encuentre, dando aviso por escrito a la contratista con diez dias habiles de
anticipacion, si durante el curso de ejecucién de una obra, se advierte o por alguna
de las partes contratantes la necesidad de efectuar variaciones a las
especificaciones del proyecto de la obra, ampliar, reducir o modificar los plazos
pactados o a los trabajos extraordinarios o complementarios, dicha circunstancia
habra de ser hecha del conocimiento del ayuntamiento, quien en atencioén a las
razones o justificaciones debidamente expuestas, a los planos, proyectos, relacién
de costos o presupuestos que le presente el contratista o que se determinen a
juicio del ayuntamiento sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar
directamente los trabajos extraordinarios, tendra la opcién de autorizar por escrito
la realizacién de dichos trabajos o las modificaciones respectivas y comunicara la
instruccion al contratista, quien se encontrara obligado a su ejecucién u
observancia en los supuestos previstos con antelacion.

OCTAVA: REVISION DE COSTOS.

Si durante la vigilancia del presente contrato ocurren circunstancias o
acontecimientos no previstos por las partes, originados por causas extremas a la
voluntad de estas, sin que medie dolo, culpa, mora en el cumplimiento, negligencia
o ineptitud de los contratantes, mismas que determinen un aumenta o reduccién
de los costos de los trabajos aun no ejecutados, bien sea en los correspondientes
a la mano de obra, materiales o equipo, dichos costos podran ser revisados a
solicitud de las partes y en caso procedente, el ayuntamiento comunicara la
decision que acuerde el aumento o reduccién correspondiente.




En los casos que el ayuntamiento autorice la ejecucion de trabajos no
contemplados en el presupuesto base del contrato, para la determinacion de los
correspondientes precios unitarios se atendera a los siguientes puntos.

a.- El ayuntamiento determinara los nuevos precios en base a los elementos
contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato, procediendo a
determinarlos con la participacion del contratista y este se obligara a ejecutar los
trabajos conforme a dichos precios.

b.- Si no fuese posible determinar los precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, el contratista a requerimiento del ayuntamiento y dentro del
plazo que esta sefiale sometera a su consideraciéon los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis, en el entendimiento de que para la
fijacion de estos precios deberan aplicarse los mismos criterios que se hubieren

seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato.
NOVENA: SUSPENSION.

El ayuntamiento tendra en todo el tiempo la facultad de suspender temporal o
definitivamente la obra contratada, lo anterior se establece sin perjuicio del estado

en que se encuentre la misma, ello en el supuesto de que ocurriere cualquier
causa justificada, se dara aviso por escrito al contratista con 7 dias habiles de
anticipacion, si la suspension es definitiva, sera rescindido el contrato.

Si la suspension se decreta por causa no imputable al contratista, el ayuntamiento
pagara a este la parte de la obra ejecutada en la inteligencia de que si la obra se
suspende habiendo ejecutado minimo un 80%, el ayuntamiento no cubrira gastos
adicionales a la obra ejecutada.

DECIMA: RESCISION.

El ayuntamiento podra rescindir el presente contrato administrativamente por
razones de interés general, o por cualquiera otra de las causas previstas por la ley
y principalmente por contravencién o incumplimiento por parte del contratista en
los términos pactados siendo a cargo de este el pago de dafios y perjuicios
ocasionados.

En caso de que reincida el contrato el saldo por amortizar el anticipo se reintegrara
a el ayuntamiento en un plazo no mayor de 7 dias habiles contados a partir de la
fecha en que sea comunicada la resolucion de rescision al contratista en el
supuesto de que no se reintegre la cantidad en el plazo aludido el contratista
debera pagar gastos financieros sobre el saldo insoluto conforme a la tasa
establecida en la ley de ingresos del municipio contratante, para el caso de mora
en el pago de créditos fiscales, y se computara dias naturales desde la fecha en
que se vencio6 el plazo hasta en la que se ponga la cantidad a disposicion de la

contratante.



Se reconocera al contratista los materiales que tenga en obra mediante la
comprobacion y exhibicién correspondiente, ello siempre y cuando sea de la
calidad requerida y puedan utilizarse en la obra.

DECIMA PRIMERA: SUSPENSION DE LAS OBRAS.

El ayuntamiento a través de los representantes que al efecto designe, tendra
derecho el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato
asi, como los materiales que se empleen ya sea en el sitio de esta o en los lugares
de adquisicion o fabricacion de los mismos y dara a el contratista las instrucciones
que estime convenientes relacionadas con la ejecucion, a fin de que estas se

ajusten al proyecto.

DECIMA SEGUNDA: DE LA GARANTIA i
FIANZA DE ANTICIPO.

EL CONTRATISTA" otorgara, dentro de los 15 quince dias siguientes a la firma del
contrato, fianza a favor y a satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO” por valor de

100% del importe total del anticipo, considerando el impuesto al valor agregado, y
asi garantizar el reembolso a “EL AYUNTAMIENTO".

FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas

de este contrato y para garantizar la calidad de los trabajos realizados, asi como

las reparaciones o substituciones procedente de los vicios y defectos que resulten :
posteriormente a la recepcion de la obra, el contratista se obliga otorgar a favor de

los contratantes una fianza por el 10% del valor total del importe de la obra que

exhibida dentro de los 15 dias siguientes a la firma de este documento: que se

otorga por el contratista para garantizar el fiel y exacto cumplimiento del contrato

de obra a precios unitarios asi como para garantizar las erogaciones que los
contratantes tuvieran que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten hasta \

un afio después de la recepcion de los trabajos a satisfaccion de los contratantes.

DECIMA TERCERA: RECEPCION DE OBRA.

El ayuntamiento recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad si las mismas hubieran sido realizadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato,
mediante un acta de recepcion.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD.

Ni el pago de la obra, ni de las estimaciones correspondientes a la recepcion de la
misma, exime al contratista de la responsabilidad en que puede incurrir por la
edificaciéon de la obra, por vicios ocultos que resulten por defectos en la
construccién, mala calidad de los materiales empleados, vicios del suelo en que se
hizo la obra.



Se reserva el ayuntamiento el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos
conceptos, asi como la ejecucion o reparacion de la obra faltante o mal ejecutada.

DECIMA QUINTA: SUJECION Y/O JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten
a la aplicacion de la legislacién vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de
los Tribunales Federales Competentes ubicados en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, renunciando “EL CONTRATISTA”, en consecuencia al fuero que pudiere
corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra

causa.
DECIMA SEXTA: SUBCONTRATACION

La empresa podra subcontratar como maximo el 25% (veinticinco por ciento) del
financiamiento de la obra, con empresas legalmente establecidas, liberando desde
este momento al H. Ayuntamiento Constitucional de Etzatlan Jalisco, para con
estas empresas de cualquier obligaciéon de caracter civil, mercantil, penal,

administrativa y laboral.

de Etzatlan, Jalisco, el dia 12 DE

EGOS PEREZ 110,

DA MUNIQIPAL i
B Q
ARQ. W S DAVALOS SALQEDO: -

ENCARGADO DE'OBRAS PUBLICA

POR “Ef/CONTRATISTA”

OCTAMNOOPEZ BRINA
TOKTAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



