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Etzatlan

Gobierno Municipal

OFICIO NO. DOP-221-2020

LIC. JUAN CARLOS CARBAJAL GUTIERREZ
NDIRFCTOR NE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO, CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO
PRESENTE:

Externando un cordial saludo, le informo que con fundamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a La Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Articulo 15, Pérrafo: 1, Fraccidn:

“...XIll Los Convenios y Contratos celebrados para la realizacién de Obra Publica...”

Contratos efectuados durante el mes de octubre del presente Afio.

“Construccién de Empedrado Rustico, Banquetas y Rehabilitacién de Redes Hidrosanitarias de la
calle Palo Verde en Fraccionamiento Palo Verde, Cabecera Municipal de Etzatlan, Jalisco.”

“Empedrado Ahogado en Cemento en Calle Camino a Las Fuentes de Escobedo a Segunda de
Escobedo en Cabecera Municipal de Etzatlan, Jalisco.”

Sin més por el momento, me despido, agradeciendo la atencién a la presente, quedo a sus

érdenes.

ATENTAMENTE.
ETZATLAN, JALISCO, 5 DE NOVIEMBRE 2020
“2020 ANO DE LA ACCION PO EL CLIMA DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
/MUJERES Y SU IGUALDA SALARk"
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:MIGUEL CARLOS DAVALQS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2018-2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS: I.A.Z MARIO
CAMARENA GONZALEZ RUBIO, L.E.M. MARIA LUISA PONCE GARCIA, C.P. JOSE FRANCISCO GALLEGOS PEREZ Y:
ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO, LIC MILAGROS SARAHI IBARRA FLORES EN SUS RESPECTIVO
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y ENCARGAD \
DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA GENERAL A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE EST
CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA TAG
SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. FRANCISCO GUSTAVO ACEVES GARZA, CON
EL CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EL CUAL SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11,015 DE
FECHA DEL 1 DE JUNIO DEL 2009, EXPEDIDA POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER HIDALGO Y COSTILLA HERNANDEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 6 DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO, REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL
PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, Y A QUIEN EN EL CURSO DEL |
MISMO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

.- “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DECLARA QUE:
.1.-QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; ARTICULOS 73, 79 FRACCION X, 80 FRACCION Ill Y ViI, 83, 85 FRACCION | Y IV, 86 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 4 NUMERO 100, 10, 37 FRACCION V, VI, XIV,
38 FRACCION 1 Y VIIl, 47 FRACCION |, Il, VI Y XIIl, 48 FRACCION VI, 52 FRACCION II, IIlY VIlI, 61, 63, 64, 66, 67
FRACCION I1I, Y 80 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISC
ARTICULOS 12 FRACCION VI, 3, 7, 10, 11, 26 FRACCION |, 27 FRACCION I, 43, 45 FRACCION |, 46, 49 FRACCION I,
50,y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 1,9,15, 79
AL 88 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE AMBOS ORDENAMIENTOS FEDERALES.

I.2.- QUE MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS NO.
OPIR/FOCOCI2020/02 Y EL ACTA DE FALLO DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2020, SE RESOLVIO, ADJUDICAR LA
OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE
REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAMIENTO PALO VERDE, CABECERA
MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO, A LA EMPRESA DESCRITA EN EL POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO.

.3.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”.

I.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO; SE AJUSTARA A LA INVERSION
AUTORIZADA, POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL; Y POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE “‘

ETZATLAN, JALISCO.

I.5. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: C. ESCOBEDO #320 COLONIA CENTRO, ETZATLAN, JALISCO C.P. 46500, MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

b

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA OPIR/FOCOCI2020/02, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL VEINTE),
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION

DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAM PALO
VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.”
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1.6.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MEJ850101HR2

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: /- ’\

II.1.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.
I1.2.- ACREDITA SU LEGAL EXISTENCIA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11,015 DE FECHA 1 DE JUNIO DE \

2009, EXPEDIDA POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER HIDALGO Y COSTILLA HERNANDEZ NOTARIO PUBLICO NUMERO
DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO,

1.3.- SU REPRESENTANTE EL ING. FRANCISCO GUSTAVO ACEVES GARZA CON EL CARACTER YA MENCIONADO),
CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON ‘
EL CONTENIDO DE LA ESCRITURA PUBLICA SENALADA EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.

1l.4- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: TSI0906015A9. ‘

I1.5.-CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE NELSON #421 INT. 102, COL. JUAN MANUEL EN EL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE

ESTE CONTRATO.

I.7.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO ESTATAL UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

BAJO EL NO. C-0563.

I.8.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS |
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA MISMA, ASI COMO LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARABAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIO

E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y EN GENERAL, LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

11.9.- CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS

FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-
“EL GOBIERNO MUNICIPAL” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN:\S
(

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE
LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAMIENTO PALO VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA OPIR/FOCOCI2020/02, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL VEINTE),
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION
DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAMIENTO PALO
VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.”
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ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SENALADOS EN LA DECLARACION I1.8 DEL APARTADO DE DECLARACIONES
DE “EL CONTRATISTA”, APEGANDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS,

PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, ASi COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS

COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 45 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y|!
PARTICULARES DE CONSTRUCCION A QUE SE ALUDE EN ESTA CLAUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
OTORGANTES, COMO ANEXOS, PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE: $4,436,452.31 (CUATRO MILLONES
CUANTROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUANTROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.) INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO COMUN
CONCURSABLE PARA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO.-

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIiA 21 DE OCTUBRE DE
2020, Y DE CONCLUSION EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, POR LO ANTERIOR SE OBLIGA A EJECUTAR LOS
TRABAJOS EN 71 DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO.

PARA LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN LA PARTE FINAL DEL PARRAFO INICIAL DEL ARTICULO 79 D
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE PRECISA QUE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO INICIA CON LA SUSCRIPCION DEL MISMO POR EL CONTRATISTA Y FINALIZA
CON EL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, O BIEN CON EL ACTA DE FINIQUITO A
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 170 DEL PROPIO REGLAMENTO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA.- ANTICIPOS.-
PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS,

ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS

P

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA OPIR/FOCOCI2020/02, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL VEINTE),
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION
DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAMIENTO PALO
VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.”
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INSUMOS, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”"OTORGA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $904,982.62 (NOVECIENTOS
CUETRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.) EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE
REPRESENTA UN 20.31% DEL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 50 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEXTA.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO
EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PO
TRABAJOS, HASTA COMPLETAR EL MONTO RECIBIDO POR ESTE CONCEPTO, HACIENDO LAS AJUSTES NECESARIO \

EN LA ULTIMA ESTIMACION QUE PRESENTE.
“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE
FALLO DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, EL ATRASO EN E

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” POR L
QUE NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECH

ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.-
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA

FORMULACION DE ESTIMACIONES, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA
DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERAN PAGADAS POR “EL .
GOBIERNO MUNICIPAL” POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LA HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DE ETZATLAN JALISCO, CON DOMICILIO EN C. ESCOBEDO #320 EN EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO C.P. 46500, EN
ETZATLAN, JALISCO, DENTRO DE UN PLAZO DE 20 VEINTE DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN
SIDO AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS A TRAVES EL RESIDENTE DE OBRA.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN
SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE

ESTIMACION.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE “EL
GOBIERNO MUNICIPAL”, ESTA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL
PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, PAGARA GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS

CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”. ;
%\

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL
PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA OPIR/FOCOCI2020/02, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL VEINTE),
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION
DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAMIENTO PALO
VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.”
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Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”. |:

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE Bl L
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

OCTAVA.- GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS AS[ COMO SU REGLAMENTO Y LA
REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y EN SU CASO, CONVENIOS MODIFICATORIOS, CONVENIOS ADICIONALES, AJUSTES DE PRECIOS EN LOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA, Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE OTORGUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO ASi COMO LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS:

A) FIANZA POR EL ANTICIPO.- A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, POR LA TOTALIDAD DEL MONTO
CONCEDIDO COMO ANTICIPO TANTO PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA
ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS (5) CINCO DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL
CONTRATISTA” RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACION Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, A
PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA LA
COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.-A FAVOR DE MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO POR EL DIEZ POR CIENTO (1

DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO. CUANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO S
REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA SE SUBSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL DIEZ POR
CIENTO (10%) DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS
RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN. ESTA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA”
HUBIERE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACION. PARA EJERCICIOS SUBSECUENTES, EL MISMO PLAZO
CONTARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA INVERSION AUTORIZADA SE NOTIFIQUE POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO SE OTORGA LA FIANZA, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” \
PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA”
GARANTIZARA LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS CINCO DiAS NATURALES ANTERIORES A LA RECEPCION FORMAL DE
LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE.DE CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANTIA QUE A SU ELECCION
PODRA SER MEDIANTE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE
LA OBRA, POR CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA OPIR/FOCOCI2020/02, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL VEINTE),
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION
DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAMIENTO PALO
VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.”
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TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL
CINCO POR CIENTO (5%) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO,
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION. ESTA GARANTIA
TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS

TRABAJOS.

7

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.-
CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO

QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR “EL GOBIERNO
MUNICIPAL”, QUIEN DETERMINARA EN SU CASO EL AJUSTE.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 20 VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO Y SU PAGO SE
EFECTUARA EN LA HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN JALISCO, CON DOMICILIO EN
ESCOBEDO #320 COLONIA CENTRO DE ETZATLAN, JALISCO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON

RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRA

L4

CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA DEL
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS
INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO
LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “EL GOBIERNO MUNICIPAL” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PROCEDERA A CALCULADOS
CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL \

BANCO DE MEXICO. \
LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS)

CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA OPIR/FOCOCI2020/02, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL VEINTE),
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION
DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAMIE PALO
VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.”
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FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

UNA VEZ QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU CALCULO
SE LLEVARA A CABO CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS

INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE
MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.
PARA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO,
QUE NO REPRESENTEN INCREMENTO O DISMINUCION EN EL MONTO CONTRACTUAL, Y CUANDO DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA MODIFICACION DEL PLAZO, LA REALIZACION DE CANTIDADES O
CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, CONFORME AL SUPUESTO PREVISTO
EN EL PARRAFO 11 DEL PRECEPTO LEGAL ANTES CITADO, LAS PARTES DEBERAN CELEBRAR LOS CONVENIOS
RESPECTIVOS, PARA LO CUAL, SOLO EN LOS CASOS A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, LOS FUNCIONARIOS QUE
SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN REPRESENTACION DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, FACULTAN Y
AUTORIZAN AL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PARA QUE SUSCRIBA DICHOS CONVENIOS CON LA

MISMA REPRESENTACION.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-
PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SUJETARAN AL

SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL GOBIER
MUNICIPAL” DE DICHA CIRCUNSTANCIA, CON OBJETO DE QUE ESTA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA D
LOS SIGUIENTES TREINTA (30) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SENALADA COMUNICACION,
VERIFIQUE QUE ESTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUMENTO.

FINALIZADA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, ESTA PROCEDERA A
SU RECEPCION FISICA, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE QUINCE (15) DIAS NATURALES, LO CUAL SE REALIZARA
MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE INTERVENDRAN LOS REPRESENTANTES DE
AMBAS PARTES, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y SU NORMATIVIDAD COMPLEMENTADA, QUEDANDO LOS TRABAJOS RECIBIDOS A PARTIR DE DICHO ACTO, BAJO
LA RESPONSABILIDAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL". 2}
“EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERON y

TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABAS Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. 8

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERAN A LOS QUINCE

(15) DIAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. DE EXISTIR
EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA OPIR/FOCOCI2020/02, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL VEINTE),
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION
DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAMIENTO PALO
VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.”
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DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS
INSTALACIONES DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO,
ESTA ULTIMA PROCEDERA A ELABORADO, COMUNICANDO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN
PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DiAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTION, EL
RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL

REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN

EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.-

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.-

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL
CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS
DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ
DE TALES RECLAMACIONES A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y EN LOS SUPUESTOS DE
QUE EN DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL

GOBIERNO MUNICIPAL” EN IGUAL TERMINO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- N\
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO
DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TIENE EN VIGOR,
MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y EN
APEGO AL PROYECTO PACTADAS POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA OPIR/FOCOCI2020/02, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL VEINTE),
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION
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INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” O A | /D
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL

——

GOBIERNO MUNICIPAL”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

L4

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- SANCIONES
POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL GOBIERNO MUNICIPAL” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIONES EL AVANCE DE LAS OBRAS ES
MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PROCEDERA A:

l.- RETENER EN TOTAL EL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE (TOTAL
PROGRAMADO ACUMULADO), MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE (MESES) TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN
QUE SE INCURRIO EN INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA REVISION. POR LO TANTO, (MENSUALMENTE), SE HARA
LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO (MES) DEL PROGRAMA, PROCEDE HACE
ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, COMO PENA CONVENCIONAL
POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

Il.- APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO POR CIENTO (5%)
(MENSUAL) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA. ESTA PENA LA CUBRIRA “EL CONTRATISTA” (MENSUALMENTE) Y HASTA EL
MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “EL GOBIERNO
MUNICIPAL”; ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN (MENSUAL) EN LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FIJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE DEJO DE HACER “EL CONTRATISTA” EN LA /
FECHA DE TERMINACION ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE OBRA SUSCRITO POR LAS PARTES; EN EL SUPUESTO}
QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACION DE LA OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN (MES)\
VOLUMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y

APLICACION, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTERAR A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”"MEDIANTE CHEQUE

CERTIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO LOS IMPORTES QUE SE GENEREN

POR ESTE MOTIVO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “EL CONTRATISTA”.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA OPIR/FOCOCI2020/02, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL VEINTE),
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION
DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAMIENTO PALO
VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.”
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ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISION

ADMINISTRATIVA. ;
INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE,

CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA
OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL
CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS,

APLICANDO ADEMAS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA DECIMA QUINTA. :

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.-

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN
CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; SUSPENSION QUE NO PODRA EXCEDER DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 60, PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SIN QUE LA MISMA PUEDA PRORROGARSE O CONTINUARSE EXCEDIENDO DE LA
TEMPORALIDAD SENALADA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION Y
SIEMPRE QUE LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS SE REALICE DENTRO DE LA TEMPORALIDAD LIMITE
ESTABLECIDA EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA. -

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUAND
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y ESTE EN EL SUPUESTO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERM|NACION%
%\

ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITADA A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, QUIEN DETERMINARA LO
CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO
RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO DE QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE ULTIMO.

UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PROCEDERA
A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE ENCUENTRE LA OBRA,

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA OPIR/FOCOCI2020/02, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL VEINTE),
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION
DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAMIENTO PALO
VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.”
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QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN UN PLAZO DE DIEZ
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE
ENUMERAN, ES DECIR, S| “EL CONTRATISTA”:

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES \l

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES
PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. ‘
D) INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

LAS CAUSASES REFERIDAS DARAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD
PARA “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMA OCTAVA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DETERMINE
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIBNTO
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO ‘§E
TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL D,
SIGUIENTE EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” RESOLVERA
LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA” EN EL SUPUESTO DE NO PRODUCIR
CONTESTACION “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASi COMO EN
" APEGO A LOS DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ DETERMINADA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LASY
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A
DEVOLVER A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN UN PLAZO DE DIEZ DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS; ASIMISMO, EN UN PLAZO DE DIEZ DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA OPIR/FOCOCI2020/02, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL VEINTE),
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION
DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAMIENTO PALO
VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

i
Ala
Etzatlén OPIR/FOCOCI2020/02

Goblerno Municipal

FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACION DE RESCISION POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, “EL
CONTRATISTA” DEBERA DE REINTEGRAR EL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO AMORTIZADO.

EL CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SENALADO, CUBRIRA LOS CARGOS
QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS,“
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEANJ
APLICABLES.

DECIMA NOVENA.- SENALIZACION DE LA OBRA.- SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DEL ROTULO DE LA OBRA, CON CARGO A SUS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y
ESPECIFICACIONES QUE SENALE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DE SUS ESTIMACIONES O FINIQUITO SEGUN EL

CASO.

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA:

EL 5 (CINCO) AL MILLAR, DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
CONTROL DE LAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. /

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION.-
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QU

NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA
LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA, ASI COMO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES
COMPETENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO “EL CONTRATISTA”, EN
CONSECUENCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O

POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA OPIR/FOCOCI2020/02, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL VEINTE),
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION
DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAMIENTO PALO

VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

,
Etzatlén OPIR/FOCOCI2020/02

Gobiemno Municipal

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, EL DIiA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.

AH1 IBARRA FLORES.
EL H. AYUNTAMIENTO.

(‘{L ‘:.‘ SN
oz
iy 4
ARQ. MIGUEL CARLOS DAYALOS SALCE!

DIRECTOR DE OBRAS|PUBL|

R EL CONTRATISTA”

ING. FRANCJSCO GUSTAVO ACEVES GARZA
REPRESENTANTE LEGAL.
TAG SOLUCIDNES INTEGRALES S.A. DE C. V.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA OPIR/FOCOCI2020/02, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL VEINTE),
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION
DE EMPEDRADO RUSTICO, BANQUETAS Y REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE PALO VERDE EN FRACCIONAMIENTO PALO
VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.”
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CONTRATO NUMERO OPAD/FOCOCI2020/01

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
LOS CIUDADANOS L.A.Z MARIO CAMARENA GONZALEZ RUBIO, L.E.M.
MARIA LUISA PONCE GARCIA, C.P. JOSE FRANCISCO GALLEGOS PEREZ Y
ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL Y ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS, DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO,
RESPECTIVAMENTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO
“LA DEPENDENCIA”, Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE LA EMPRESA
TOKTAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.
OCTAVIO LOPEZ BRINA, CON EL CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL,
Y QUIEN LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 51,7686,
FECHA 09 DE MARZO DEL 2017, EXPEDIDA Y PASADA ANTE LAFEDELLIC. -~
ALVARO RAMOS ALATORRE, NOTARIO PUBLICO NUMERO 3 , DE LA PLAZA
DEL ESTADO DE JALISCO; REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL
PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO
REVOCADA A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INTRUMENTO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE
EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE,
MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
.- “LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:

l.1.- Es una dependencia de la Administracién Publica Municipal, que tiene
personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Publica a Precios
Unitarios, de conformidad con lo previsto en los articulos 36, 46, 50 fracciones I, X
Xl, XIX'Y XXII, de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco)
articulos 1°, 2°, 3°, 8°, 14, 19 fracciones Il Y I, 21 y 22 fracciones |, II, IlI, IX,
XVIII, XIX y XXII, 24 y 32, fracciones I, IIl. IV, VIII, XIII y XV de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Que dicha obra fue adjudicada a través del procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA, con fundamento en lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.3.- Para la ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a “El
Contratista”.

l.4.- El presente contrato se adjudica como resultado de la ADJUDICACION
DIRECTA, instaurada por “La Dependencia”, en términos de-lo dispuesto en la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

-



.5.- Para cubrir las erogaciones, que se deriven del presente contrato; se ajustara
a la inversion autorizada, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico; y la
Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco.

I.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle
Escobedo #320 col. Centro, C.P. 46500, en el Municipio de Etzatlan, Jalisco,
México.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

I.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del
presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica nimero 51,766, de fecha i
09 DE MARZO DEL 2017, pasada ante la fe del LIC. ALVARO RAMOS /

ALATORRE, Notario Publico Numero 3, de la Plaza del Estado de Jalisco.

I.3.- Su representante el C. OCTAVIO LOPEZ BRINA, con el caracter ya
mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
contrato, de conformidad con el contenido de la escritura publica sefalada en el
parrafo que antecede.

I1.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es TOC170310P40. i
I1.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para
cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

I1.6.- Tiene establecido su domicilio en AV. LA CALMA #3483 COL. LA CALMA,
CP. 45070 ZAPOPAN, JALISCO mismo que sefala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

I1.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publica
y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la abrogada Ley d
Obras Publicas, las Reglas Generales para la contratacion y ejecucién de Obras
Publicas y de Servicios Relacionados con las mismas para las Dependencias y

Entidades de la Administracién Publica Federal: las Normas para la Construccién
e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales, asi como las demas normas que
regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares
de la obra objeto de este contrato y en general, la informacién requerida para la
obra material del contrato.

I1.8.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

\ ,

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:



CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

‘La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacion de una obra
consistente en: “EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CAMINO
A LAS FUENTES DE ESCOBEDO A SEGUNDA DE ESCOBEDO EN
CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN JALISCO” y éste se obliga a realizarla
hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefalados en la declaracion 11.8 del apartado de
declaraciones “El Contratista”, apegandose de igual modo a los programas
autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones, asi como a las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas Clausulas.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones

- . . L4
que se alude en esta Clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como
anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la
realizacién de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato, es de $549,934.23 (QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
23/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA: ESTIMACIONES.

El contratista presentara estimaciones de obra ejecutada y terminada para su v
aprobacion y pago por el ayuntamiento, las estimaciones deberan cubrir periodos
de trabajos no mayores a cada 4 semanas hasta finalizar la obra. \

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.

“El Contratista” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato del dia 19
DE OCTUBRE DEL 2020 y a concluirlos el dia 31 DE DICIEMBRE DEL ANO
2020, por lo anterior se obliga a ejecutar los trabajos en 74 (setenta y cuatro) dias
naturales, de conformidad con el programa de ejecucién pactado.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

‘La Dependencia” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi



como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA: ANTICIPOS.

Para que “El Contratista” realice el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones Yy, €n su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi
como, para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicién
de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Dependencia” otorga un solo anticipo dentro de los 20 (veinte) dias posteriores a
la firma del presente, por la cantidad de $ 109,986.84 (ciento nueve mil
novecientos ochenta y seis pesos 84/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor
Agregado, lo que representa un 20% del importe total del monto del contrato,
mismo que se ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de
estimaciones por trabajos ejecutados, conforme al programa de obra presentado
por el contratista, tal y como lo establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
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SEPTIMA: AMPLIACION, REDUCCION O MODIFICACION.

El ayuntamiento tendra en todo momento la facultad de ampliar, reducir o '
modificar la realizacion del trabajo objeto del contrato en el estado en que se
encuentre, dando aviso por escrito a la contratista con diez dias habiles de
anticipacion, si durante el curso de ejecucién de una obra, se advierte o por alguna
de las partes contratantes la necesidad de efectuar variaciones a las
especificaciones del proyecto de la obra, ampliar, reducir o modificar los plazos
pactados o a los trabajos extraordinarios o complementarios, dicha circunstancia
habra de ser hecha del conocimiento del ayuntamiento, quien en atencién a las
razones o justificaciones debidamente expuestas, a los planos, proyectos, relacién
de costos o presupuestos que le presente el contratista o que se determinen a
juicio del ayuntamiento sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar
directamente los trabajos extraordinarios, tendra la opcion de autorizar por escrito
la realizacién de dichos trabajos o las modificaciones respectivas y comunicara la
instruccion al contratista, quien se encontrara obligado a su ejecucién u

observancia en los supuestos previstos con antelacion.

OCTAVA: REVISION DE COSTOS.

Si durante la vigilancia del presente contrato ocurren circunstancias o
acontecimientos no previstos por las partes, originados por causas extremas a la
voluntad de estas, sin que medie dolo, culpa, mora en el cumplimiento, negligencia
o ineptitud de los contratantes, mismas que determinen un aumenta o reduccion
de los costos de los trabajos aun no ejecutados, bien sea en los correspondientes
a la mano de obra, materiales o equipo, dichos costos podran ser revisados a
solicitud de las partes y en caso procedente, el ayuntamiento comunicara la
decision que acuerde el aumento o reduccién correspondiente.



En los casos que el ayuntamiento autorice la ejecuciéon de trabajos no
contemplados en el presupuesto base del contrato, para la determinacion de los
correspondientes precios unitarios se atendera a los siguientes puntos.

a.- El ayuntamiento determinara los nuevos precios en base a los elementos
contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato, procediendo a
determinarlos con la participacion del contratista y este se obligara a ejecutar los
trabajos conforme a dichos precios.

b.- Si no fuese posible determinar los precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, el contratista a requerimiento del ayuntamiento y dentro del
plazo que esta sefiale sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respectivos andlisis, en el entendimiento de que para la
fijacién de estos precios deberan aplicarse los mismos criterios que se hubieren

seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato.
NOVENA: SUSPENSION.

El ayuntamiento tendra en todo el tiempo la facultad de suspender temporal o
definitivamente la obra contratada, lo anterior se establece sin perjuicio del estado

en que se encuentre la misma, ello en el supuesto de que ocurriere cualquier
causa justificada, se dara aviso por escrito al contratista con 7 dias habiles de
anticipacion, si la suspension es definitiva, sera rescindido el contrato.

Si la suspensién se decreta por causa no imputable al contratista, el ayuntamiento
pagara a este la parte de la obra ejecutada en la inteligencia de que si la obra se
suspende habiendo ejecutado minimo un 80%, el ayuntamiento no cubrira gastos
adicionales a la obra ejecutada.

DECIMA: RESCISION.

El ayuntamiento podra rescindir el presente contrato administrativamente por
razones de interés general, o por cualquiera otra de las causas previstas por la ley
y principalmente por contravencién o incumplimiento por parte del contratista en
los términos pactados siendo a cargo de este el pago de dafios y perjuicios
ocasionados.

En caso de que reincida el contrato el saldo por amortizar el anticipo se reintegrara
a el ayuntamiento en un plazo no mayor de 7 dias habiles contados a partir de la
fecha en que sea comunicada la resolucion de rescision al contratista en el
supuesto de que no se reintegre la cantidad en el plazo aludido el contratista
debera pagar gastos financieros sobre el saldo insoluto conforme a la tasa
establecida en la ley de ingresos del municipio contratante, para el caso de mora
en el pago de créditos fiscales, y se computara dias naturales desde la fecha en
que se vencid el plazo hasta en la que se ponga la cantidad a disposicion de la

contratante.
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Se reconocera al contratista los materiales que tenga en obra mediante la
comprobacion y exhibicién correspondiente, ello siempre y cuando sea de la
calidad requerida y puedan utilizarse en la obra.

DECIMA PRIMERA: SUSPENSION DE LAS OBRAS.

El ayuntamiento a través de los representantes que al efecto designe, tendra
derecho el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato
asi, como los materiales que se empleen ya sea en el sitio de esta o en los lugares
de adquisicion o fabricacién de los mismos y dara a el contratista las instrucciones
que estime convenientes relacionadas con la ejecucién, a fin de que estas se
ajusten al proyecto.

P

DECIMA SEGUNDA: DE LA GARANTIA

FIANZA DE ANTICIPO.

EL CONTRATISTA” otorgara, dentro de los 15 quince dias siguientes a la firma del
contrato, fianza a favor y a satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO” por valor de
100% del importe total del anticipo, considerando el impuesto al valor agregado, y
asi garantizar el reembolso a “EL AYUNTAMIENTO”.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato y para garantizar la calidad de los trabajos realizados, asi como
las reparaciones o substituciones procedente de los vicios y defectos que resulten
posteriormente a la recepcion de la obra, el contratista se obliga otorgar a favor de
los contratantes una fianza por el 10% del valor total del importe de la obra que
exhibida dentro de los 15 dias siguientes a la firma de este documento: que se
otorga por el contratista para garantizar el fiel y exacto cumplimiento del contrato
de obra a precios unitarios asi como para garantizar las erogaciones que los
contratantes tuvieran que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten hasta
un ano después de la recepcion de los trabajos a satisfaccion de los contratantes.

DECIMA TERCERA: RECEPCION DE OBRA.

El ayuntamiento recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad si las mismas hubieran sido realizadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato,
mediante un acta de recepcion.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD.

Ni el pago de la obra, ni de las estimaciones correspondientes a la recepcién de la
misma, exime al contratista de la responsabilidad en que puede incurrir por la
edificaciéon de la obra, por vicios ocultos que resulten por defectos en la
construccion, mala calidad de los materiales empleados, vicios del suelo en que se

hizo la obra.
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Se reserva el ayuntamiento el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos
conceptos, asi como la ejecucion o reparacién de la obra faltante o mal ejecutada.

DECIMA QUINTA: SUJECION Y/O JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten
a la aplicacion de la legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de
los Tribunales Federales Competentes ubicados en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, renunciando “EL CONTRATISTA”, en consecuencia al fuero que pudiere
corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra

causa.
DECIMA SEXTA: SUBCONTRATACION

La empresa podra subcontratar como maximo el 25% (veinticinco por ciento) del
financiamiento de la obra, con empresas legalmente establecidas, liberando desde
este momento al H. Ayuntamiento Constitucional de Etzatlan Jalisco, para con
estas empresas de cualquier obligacién de caracter civil, mercantil, penal,
administrativa y laboral.

El presente contrato se firma el municipioj\de Etzatlan, Jalisco, el dia 12 DE
OCTUBRE DEL 2020. SIDENG
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