Golsarno Murcipe

OFICIO NO. 057T-OP-2022

LIC. JUAN CARLOS CARBAJAL GUTIERREZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO, CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO
PRESENTE:

Me refiero al Articulo 8 Fraccién V.- Inciso O) de la Ley de Transparencia y acceso a la
Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, que dice:

“La Informacién sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra publica,
proyectos de inversion y prestacion de servicios”

Anexo: “CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°METZJAL-DOP-ADJ-003/2022"

Sin més por el momento, me despido, agradeciendo la atencién a la presente, quedo a sus
ordenes.

: ATENTAMENTE.
ETZATLAN, JALISC ENERO 2022

ARQ. JAIROALEJANDRO LEPE LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024



CONTRATO DE OBRA PUBLICA
N° METZJAL-DOP-ADJ-003/2022
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO, POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA ART. 43, INCISO 1 FRACCION III, INCISO 2 FRACCION |, INCISO
3 FRACCION |, XI.DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, “CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA EL REFUGIO-SAN MARCOS CON CARRETERA A SANTA

ROSALIA.” DENTRO DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE “2022”, BAIO EL N° METZJIAL-DOP-ADJ-
003/2022.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO, REPRESENTADO
POR LOS CIUDADANOS: C. LA.Z. MARIO CAMARENA GONZALEZ RUBIO, PRESIDENTE MUNICIPAL; C.
MTRO. CARLOS ENRIQUE IBARRA RODRIGUEZ, SINDICO DEL H, AYUNTAMIENTO, C. MILAGROS SARAHI
IBARRA FLORES, SECRETARIA GRAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. L.C.P. JOSE FRANCISCO GALLEGOS
PEREZ, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y; EL C. ARQ. JAIRO ALEJANDRO LEPE LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LES DENOMINARA COMO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA HERA
SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE CORONA
ROSALES Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS
MEXICANOS, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN EL CASO DE LOS
REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, DENTRO DEL AMBITO DE SUS

ATRIBUCIONES, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO
DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- "EL GOBIERNO MUNICIPAL” DECLARA QUE:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ETZATLANJALISCO: DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULO 73,79
FRACCION X, 80 FRACCION Il Y VII, 83, 85 FRACCION | Y IV, 86 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1,2,3,4 NUMERO 100,10,37 FRACCION V,VI,XIV, 38 FRACCION 11 Y VIl 47
FRACCION 1, II, VI Y XII, 48 FRACCION V1,52 FRACCION II, IIl Y VIII, 61,63,64,66,67 FRACCION I, ¥ 80 DE LA
LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ARTICULOS

1,2,3 PARRAFO PRIMERO, ART. 7,10,11,14,15,18,19 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

I.2.- QUE MEDIANTE ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE A ADJUDICACION DIRECTA N° METZJAL-DOP-
ADJ-003/2022, DE FECHA 30 (TREINTA) DE NOVIEMBRE DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS), SE RESOLVIO,
ADJUDICAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA EL REFUGIO-SAN MARCOS CON CARRETERA A SANTA

ROSALIA.”, DENTRO DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE 2022, A LA EMPRESA DESCRITA EN EL PROEMIO
DEL PRESENTE CONTRATO.

1.3.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA”,

I.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO; SE AJUSTARA A LA
INVERSION AUTORIZADA DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, Y QUE

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° METZJAL-DOP-ADJ-003/2022., DE FECHA 02 (DOS) DE
DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. DE C.V, REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE LINEA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA EL REFUGIO-SAN MARCOS CON CARRETERA A
SANTA ROSALIA",

R —




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
N* METZJAL-DOP-ADJ-003/2022

DICHOS RECURSOS ESTAN EN PODER DE ESTA TESORERIA MUNICPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO.

1.5.- SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, ES EL UBICADO EN LA FINCA MARCADA

CON"EL NUMERO 320, DE LA CALLE ESCOBEDO, COLONIA CENTRO, C. P. 46500, DE ESTA CIUDAD DE
ETZATLAN, JALISCO.

~ELIMINADO 7
1.6.- CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES E¢ & '

1.7.- QUE DEBIDO A LA GRAN NECESIDAD, PRIORIDAD Y URGENCIA QUE REPRESENTA, LA
“CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ENTRONQUE DE LA
CARRETERA EL REFUGIO-SAN MARCOS CON CARRETERA A SANTA ROSALIA.”, LA CUAL CONSTA DE 4
(CUATRO) PARTIDAS: SEGUN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO (ANEXO No. 1).

1.8.- QUE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° METZJAL-DOP-ADJ-003/2022, SE OTORGA EN
BASE AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS ART. 43,
INCISO 1 FRACCION 11, INCISO 2 FRACCION I, INCISO 3 FRACCION |, XI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA
EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ¥ POR LA PREMURA Y TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS, ASI MISMO TAMBIEN POR QUE EL CONTRATISTA CUENTA CON EL REGISTRO VIGENTE DEL
PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP, (SE ANEXA CONSTANCIA).

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
I.1.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE

CONTRATO.
11.2.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES N2—ELIMINADO 7

N3-ELIMINADO 2

ZAPOPAN, JALISCO; MISMO QUE SENALA COMO DOMICILIO CONVENCIONAL PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES CORRESPONDIENTES.

I1.4.-CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON
LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

I1.5.- QUE CONOCE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE ADQUISIONES Y OBRA PUBLICA Y EN EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y DE LA
FEDERACION, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS QUE EN LA MATERIA SE HAN EMITIDO, A TRAVES DE
OFICIOS Y CIRCULARES, LAS AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES; EL CONTENIDO DE LAS BASES Y
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL PROYECTO, EL PROGRAMA DE OBRA DE LOS TRABAJOS APROBADO, EL
DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, ADEMAS
DE LOS ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI
COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

I1.6.- CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

EL-PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N* METZJAL-DOP-ADI-003/2022., DE FECHA 02 (DOS) DE
DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. DE C.V. REFERENTE A LA DOBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE LINEA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA EL REFUGIO-SAN MARCOS CON CARRETERA A
SANTA ROSALIA",




CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
“EL GOBIERNO MUNICIPAL" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE UNA OBRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA }/
N° METZJAL-DOP-ADJ-003/2022

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CONSISTENTE EN: “CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL
ENTRONQUE DE LA CARRETERA EL REFUGIO-SAN MARCOS CON CARRETERA A SANTA ROSALIA.” Y ESTE

SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR

LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SENALADOS EN LA DECLARACION I1.6 DEL APARTADO DE \
DECLARACIONES DE “EL CONTRATISTA”. APEGANDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS
AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, AS/ COMO A LAS NORMAS DE :
CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE

TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES
CONSIDERADOS EN 4 (CUATRO) PARTIDAS, SEGUN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO

(ANEXO No. 1) A QUE SE ALUDE EN ESTA CLAUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES, {
PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD $142,862.59 (CIENTO CUARENTA Y DOS
MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.) QUE CORRESPONDE AL MONTO DE LOS
CONCEPTOS PRESUPUESTADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MAS
$22,858.01 (VEINTIDOS MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.) POR CONCEPTO

DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, (1. V. A. 16%), SUMANDO UN TOTAL $165,720.60 (CIENTO SESENTA
Y CINCO MIL SETESCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N.)

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA
05 (CINCO) DE DICIEMBRE DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS), Y TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 31 (
TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS), DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA

DE OBRA APROBADO DEL ANEXO No. 2, CONSIDERANDO LOS DIAS FERIADOS, COMO DIAS NULOS, SIN
QUE ESTO CAUSE SANCION ALGUNA A EL CONTRATISTA., PUDIENDO DIFERIR LAS PARTES ESTE
CALENDARIO, POR LAS CONDICIONES MISMAS DE LA OBRA, ALZAS O ESCASES DE LOS INSUMOS Y/O
MATERIALES DE LA OBRA, O POR EL RETRASO JUSTIFICADO DE LOS RECURSOS, REFLEJANDOLO EN LA

BITACORA DE OBRA, Y A SOLICITUD DE LAS PARTES, PUDIENDO PROLONGARSE EL PERIODO DE LA
EJECUCION, HASTA POR DOS OCASIONES MAS.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
“EL GOBIERNO MUNICIPAL” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS

INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N* METZIAL-DOP-ADJ-003/2022., DE FECHA 02 (DOS) DE
DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. DE C.V, REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE LINEA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA EL REFUGIO-SAN MARCOS CON CARRETERA A
SANTA ROSALIA".
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LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION.

QUINTA. - ANTICIPOS.

PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA
Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” OTORGA UN ANTICIPO POR LA
CANTIDAD DE $41,430.15 (CUARENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS TREINTA PESOS 15/100 M.N.)
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE REPRESENTA UN 25% DEL IMPORTE TOTAL DEL
MONTO DEL PRESENTE CONTRATO. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

SEXTA. - AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS, HASTA COMPLETAR EL MONTO RECIBIDO POR ESTE CONCEPTO, HACIENDO LAS AJUSTES
NECESARIOS EN LA ULTIMA ESTIMACION QUE PRESENTE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION
DEL FALLO DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE A “EL

CONTRATISTA” POR LO QUE NO PROCERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE MANERA SEMANAL, QUINCENAL, MENSUAL O COMO
LO CONSIDEREN LAS PARTES, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE
DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SE!S) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERAN
PAGADAS POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL” POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LA HACIENDA MUNICIPAL
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO, CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 320 DE LA CALLE ESCOBEDO, COLONIA CENTRO, C. P. 46500, DE ESTA CIUDAD DE ETZATLAN,
JALISCO; DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN
SIDO AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS A TRAVES EL RESIDENTE DE OBRA.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURIAN DIFERENCIAS TECNICAS O

NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS

NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° METZIAL-DOP-ADJ-003/2022., DE FECHA 02 (DOS) DE
DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE LINEA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA EL REFUGIO-SAN MARCOS CON CARRETERA A
SANTA ROSALIA".
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NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.
OCTAVA. - GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS N
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO SU
REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO
DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y EN SU CASO, CONVENIOS MODIFICATORIOS, CONVENIOS
ADICIONALES, AJUSTES DE PRECIOS EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA, Y DE LOS ANTICIPOS
QUE LE OTORGUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO ASI COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 98 Y 100
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

A) FIANZA POR EL ANTICIPO.- A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, POR LA TOTALIDAD DEL
MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO TANTO PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN
SU CAS0, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA
SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE
ADJUDICACION Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA
LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN
EL ARTICULOS 99 PARRAFO 16 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS

MUNICIPIOS.
B) DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE

LAS OBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, “EL CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE
ETZATLAN, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE

TOTAL DE LOS TRABAIOS CONTRATADOS INCLUIDO EL I.V.A. POR LO QUE DICHA FIANZA SE
TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, DE CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION il INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER
PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI

COMO DISPUESTO EN EL ARTICULO 98 PARRAFO 5 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
-JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

C) DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- ADEMAS “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR UNA FIANZA POR
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL
I.V.A., UNA VEZ TERMINADA LA OBRA QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO QUE GARANTIZA EL
PAGO DE LAS EROGACIONES QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TUVIERE QUE EFECTUAR POR
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA LOS 2
(DOS) ANOS SIGUIENTES DESPUES DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION 11l INCISO A), 95, 95 BIS, 118,
120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° METZIAL-DOP-ADJ-003/2022., DE FECHA 02 (DOS) DE
DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO ¥ LA EMPRESA
CONSTRUCTORA HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE LINEA
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DE FIANZAS, ASI COMO DISPUESTO EN EL ARTICULO 99 PARRAFO 3 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR
“EL GOBIERNO MUNICIPAL”, QUIEN DETERMINARA EN SU CASO EL AJUSTE.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS, A QUE, CONFORME A LA LEY DE

LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LA OBRA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION RESPECTIVO Y SU PAGO SE EFECTUARA EN LA HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE
ETZATLAN , JALISCO, CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 320 DE LA CALLE
ESCOBEDO, COLONIA CENTRO, C. P. 46500, DE ESTA CIUDAD DE ETZATLAN, JALISCO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,

CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE

COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL
PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA
DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE
EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE
MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “EL GOBIERNO MUNICIPAL” NO SE
ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL"
PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

UNA VEZ QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, su
CALCULO SE LLEVARA A CABO CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N* METZJAL-DOP-ADI-003/2022., DE FECHA 02 (DOS) DE
DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. DE C.V, REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE LINEA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA EL REFUGIO-SAN MARCOS CON CARRETERA A
SANTA ROSALIA".




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
N° METZJAL-DOP-ADJ-003/2022

EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENEN
LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA

DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
DICHAS PROPORCIONES.

DECIMA. - SENALIZACION DE LA OBRA.

SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON
CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL GOBIERNO
MUNICIPAL". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LO PROPORCIONARA Y SU
COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

DECIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SUJETARAN
AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A *EL
GOBIERNO MUNICIPAL” DE DICHA CIRCUNSTANCIA, CON OBJETO DE QUE ESTA DENTRO DE UN PLAZO
QUE NO EXCEDA DE LOS SIGUIENTES 03 (TRES) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SENALADA

COMUNICACION, VERIFIQUE QUE ESTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUMENTO.

FINALIZADA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, ESTA
PROCEDERA A SU RECEPCION FISICA, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 03 (TRES) DIAS NATURALES, LO
CUAL SE REALIZARA MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE
INTERVENDRAN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO, QUEDANDO LOS

TRABAIOS RECIBIDOS A PARTIR DE DICHO ACTO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL GOBIERNO
MUNICIPAL".

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU Juicio, Lo

CONSIDERE; SI EXISTIERON TRABAJIOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICADAS Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERAN A LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EN LA FECHA INDICADA
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, ESTA ULTIMA PROCEDERA A ELABORARLO, COMUNICANDO SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADO A
PARTIR DE SU EMISION, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRA UN
PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI

TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTION, EL RESULTADO DEL
FINIQUITO SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA
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FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrafo de 1 rengldn por ser un dato identificativo de
conformidad con los articulos 21.1 fraccion | y 3.2 fraccidn Il inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fraccidén IX y X de la
LPDPPSCEJM, y Quincuagésimo Octavo fraccidn | de los LGPPICR.

2.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrafo de 1 rengléon por ser un dato identificativo de
conformidad con los articulos 21.1 fraccion | y 3.2 fraccidn Il inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fraccidén IX y X de la
LPDPPSCEJM, y Quincuagésimo Octavo fraccion | de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el domicilio, 1 parrafo de 1 renglén por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 21.1 fraccién
I y 3.2 fraccion Il inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fraccién IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fraccién | de
los LGPPICR.

*"LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Proteccién de la Informacién Confidencial y Reservada que deberan observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el generador de versiones publicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Informacion Publica y Protecciéon de Datos Personales del Estado de Jalisco.



