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OFICIO NO. 052-0P-2022

LIC. JUAN CARLOS CARBAJAL GUTIERREZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO, CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO
PRESENTE:

Me refiero al Articulo 15 Fraccién XIIl.- de la Ley de Transparencia y acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, que dice:

“Los Convenios y contratos celebrados para la realizacién de obra publica”

Anexo: “CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO N°METZJAL-
DOP-CSS-007/2022.

Sin mas por el momento, me despido, agradeciendo la atencion a la presente, quedo a sus
érdenes.

ATENTAMENTE.
ETZATLAN, JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE 2022
“2022, ANO DE tA ATENCION INTEGRAL A NINAS, NINOS Y
ADOLESCENTES CON CANCER EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-007/2022
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO, CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO ART. 43, INCISO 1, FRACCION 11) 43 INCISO 3).DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
PARA-EL ESTADO DE JALISCO Y sus MUNICIPIOS; PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DE LA OBRA,

“REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA MAZATA,EN EL MUNICIPIO DE

ETZATLAN”, DENTRO DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE 2022, BAJO EL N° METZJAL-DOP-CSS-
007/2022

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO, REPRESENTADO
POR LOS CIUDADANOS: C. I.A.Z. MARIO CAMARENA GONZALEZ RUBIO, PRESIDENTE MUNICIPAL; C,
MTRO. CARLOS ENRIQUE IBARRA RODRIGUEZ, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MILAGROS
SARAHI IBARRA FLORES, SECRETARIA GRAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. LC.P. JOSE FRANCISCO
GALLEGOS PEREZ, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y; EL C. ARQ. JAIRO ALEJANDRO LEPE
LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA
DE NOMBRE A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. JOSE
FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE Y EN EL CASO DE LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, DENTRO
DEL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

l.- “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DECLARA QUE:

1.1.-"QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN,JALISCO; DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULO 73,79
FRACCION X, 80 FRACCION 11l Y VII, 83, 85 FRACCION | Y IV, 86 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1,2,3,4 NUMERO 100,10,37 FRACCION V,VI,XIV, 38 FRACCION 11 Y VIII, 47
FRACCION 1, Il, VI Y XII, 48 FRACCION V1,52 FRACCION I, 1Y VIII, 61,63,64,66,67 FRACCION I, Y 80 DE LA
LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ARTICULOS

1,2,3 PARRAFO PRIMERO, ART. 7,10,11,14,15,18,19 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

I2. - QUE MEDIANTE ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION POR CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS N° METZJAL-DOP-CSS-
006/2022, DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS), SE RESOLVIO,
ADJUDICAR LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: “REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD
DE LA MAZATA, EN EL MUNICIPIO DE ETZATLANJALISCO.”, DENTRO DEL PROGRAMA GASTO
CORRIENTE 2022, A LA EMPRESA DESCRITA EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.3.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA”.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO; SE AJUSTARA A LA
INVERSION AUTORIZADA DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, Y QUE

DICHOS RECURSOS ESTAN EN PODER DE ESTA TESORERIA MUNICPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° METZJAL-DOP-CSS-007/2022., DE FECHA 14 (CATORCE) DE
OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA A&G

URBANIZADORA S.A. DE C.V, REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA
MAZATA, EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO “.




CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-007/2022

I.5.- SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, ES EL UBICADO EN LA FINCA MARCADA

CON EL NUMERO 320, DE LA CALLE ESCOBEDO, COLONIA CENTRO, C. P. 46500, DE ESTA CIUDAD DE
ETZATLAN, JALISCO.

1.6.- CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MEJ-850101-HR2.

1.7. - QUE DEBIDO A LA GRAN NECESIDAD, PRIORIDAD Y URGENCIA QUE REPRESENTA, LA
“REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA MAZATAEN EL MUNICIPIO DE

ETZATLAN,JALISCO”; LA CUAL CONSTA DE 6 PARTIDAS: SEGUN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
PRESUPUESTO (ANEXO No. 1).

1.8.- QUE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° METZJAL-DOP-CSS-006/2022, SE OTORGA EN
BASE AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 43 INCISO
1 FRACCION 1), Y 43 INCISO Il) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SuUS
MUNICIPIOS, Y POR LA PREMURA Y TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI MISMO TAMBIEN

POR QUE EL CONTRATISTA CUENTA CON EL REGISTRO VIGENTE DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA
SIOP, (SE ANEXA CONSTANCIA).

IL.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

1. -TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

II.2.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: AUR100826KX0

II.3.- CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 122 DE LA CALLE
GUILLERMO PRIETO, EN LA COLONIA CENTRO, C.P. 46730 EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE

MERCADO, JALISCO; MISMO QUE SENALA COMO DOMICILIO CONVENCIONAL PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES CORRESPONDIENTES.

I1.4.-CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON
LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.5.- QUE CONOCE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE ADQUISIONES Y OBRA PUBLICA Y EN EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y DE LA
FEDERACION, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS QUE EN LA MATERIA SE HAN EMITIDO, A TRAVES DE
OFICIOS Y CIRCULARES, LAS AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES; EL CONTENIDO DE LAS BASES Y
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL PROYECTO, EL PROGRAMA DE OBRA DE LOS TRABAJOS APROBADO, EL
DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, ADEMAS
DE LOS ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI
COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

I.6.- CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° METZJAL-DOP-CSS-007/2022., DE FECHA 14 (CATORCE) DE
OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA A&G

URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA
MAZATA, EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN,JALISCO “.




“EL GOBIERNO MUNICIPAL” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN: “REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA MAZATA,EN EL
MUNICIPIO DE ETZATLAN,JALISCO”. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SENALADOS EN
LA DECLARACION I1.6 DEL APARTADO DE DECLARACIONES DE “EL CONTRATISTA”. APEGANDOSE DE IGUAL
MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES,
AS[ COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS

TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS
CLAUSULAS.

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES
CONSIDERADOS EN 6 (SEIS) PARTIDAS, SEGUN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO (ANEXO

No. 1) A QUE SE ALUDE EN ESTA CLAUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES, PASARAN
A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $2,192,337.24 (DOS MILLONES CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.)QUE CORRESPONDE AL MONTO
DE LOS CONCEPTOS PRESUPUESTADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO,
MAS $350,773.96 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, (I. V. A. 16%), SUMANDO UN TOTAL DE

$2, 543,111.20 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE PESOS 20/100
M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA
17 (DIECISIETE) DE OCTUBRE DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS), Y TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 31
(TREINTA Y UNO ) DE DICIEMBRE DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDOS), DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO DEL ANEXO No. 2, CONSIDERANDO LOS DIAS FERIADOS, COMO DIAS
NULOS, SIN QUE ESTO CAUSE SANCION ALGUNA A EL CONTRATISTA., PUDIENDO DIFERIR LAS PARTES ESTE
CALENDARIO, POR LAS CONDICIONES MISMAS DE LA OBRA, ALZAS O ESCASES DE LOS INSUMOS Y/0
MATERIALES DE LA OBRA, O POR EL RETRASO JUSTIFICADO DE LOS RECURSOS, REFLEJANDOLO EN LA

BITACORA DE OBRA, Y A SOLICITUD DE LAS PARTES, PUDIENDO PROLONGARSE EL PERIODO DE LA
EJECUCION, HASTA POR DOS OCASIONES MAS.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N* METZIAL-DOP-CSS-007/2022.,, DE FECHA 14 (CATORCE) DE
OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA A&G

URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA
MAZATA, EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN,JALISCO “.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO _
N° METZJAL-DOP-CSS-007/2022
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS:
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-007/2022

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO

LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION.

QUINTA, - ANTICIPOS.

PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA
Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” OTORGA UN ANTICIPO POR LA
CANTIDAD DE $635,777.80 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
80/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE REPRESENTA UN 25% DEL IMPORTE
TOTAL DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULOS 98 Y
100 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

SEXTA. - AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS, HASTA COMPLETAR EL MONTO RECIBIDO POR ESTE CONCEPTO, HACIENDO LAS AJUSTES
NECESARIOS EN LA ULTIMA ESTIMACION QUE PRESENTE,

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION
DEL FALLO DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA” POR LO QUE NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE MANERA SEMANAL, QUINCENAL, MENSUAL O COMO
LO CONSIDEREN LAS PARTES, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE
DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERAN
PAGADAS POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL” POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LA HACIENDA MUNICIPAL
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO, CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 320 DE LA CALLE ESCOBEDO, COLONIA CENTRO, C. P. 46500, DE ESTA CIUDAD DE ETZATLAN,
JALISCO; DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN
SIDO AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS A TRAVES EL RESIDENTE DE OBRA.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURIAN DIFERENCIAS TECNICAS O
NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N* METZJAL-DOP-CS5-007/2022., DE FECHA 14 (CATORCE) DE
OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA A&G

URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA
MAZATA, EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN,JALISCO “.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N°® METZJAL-DOP-CSS-007/2022

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS

NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

OCTAVA. - GARANTIAS.

“EL-CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO SuU
REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO
DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y EN SU CASO, CONVENIOS MODIFICATORIOS, CONVENIOS
ADICIONALES, AJUSTES DE PRECIOS EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA, Y DE LOS ANTICIPOS
QUE LE OTORGUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO ASI COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 98 Y 100

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, RELACIONADOS CON LAS
MISMAS:

A) FIANZA POR EL ANTICIPO.- A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, POR LA TOTALIDAD DEL
MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO TANTO PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN
SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA
SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE
ADJUDICACION Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA
LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL

“AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN
EL ARTICULOS 50 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

B) DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, “EL CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO DE LOS § (CINCO) DiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE
ETZATLAN, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE
TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUIDO EL IV.A. POR LO QUE DICHA FIANZA SE
TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, DE CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION Il INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER
PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI

COMO DISPUESTO EN EL ARTICULOS 98 Y 100 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° METZJAL-DOP-C55-007/2022., DE FECHA 14 (CATORCE) DE
OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA A&G
URBANIZADORA 5.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA
MAZATA, EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO *.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N°® METZJAL-DOP-CSS-007/2022

C) DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- ADEMAS “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR UNA FIANZA POR
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL
IV.A., UNA VEZ TERMINADA LA OBRA QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO QUE GARANTIZA EL
PAGO DE LAS EROGACIONES QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TUVIERE QUE EFECTUAR POR
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA LOS 2
(DOS) ANOS SIGUIENTES DESPUES DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION |1l INCISO A), 95, 95 BIS, 118,

120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES

'DE FIANZAS, ASf COMO DISPUESTO EN EL ARTICULO 98 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR
“EL GOBIERNO MUNICIPAL”, QUIEN DETERMINARA EN SU CASO EL AJUSTE.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS, A QUE, CONFORME A LA LEY DE

LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LA OBRA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION RESPECTIVO Y SU PAGO SE EFECTUARA EN LA HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE
ETZATLAN , JALISCO, CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 320 DE LA CALLE
ESCOBEDO, COLONIA CENTRO, C. P. 46500, DE ESTA CIUDAD DE ETZATLAN, JALISCO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,

CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE

COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL
PROGRAMA CONVENIDO,

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA
DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE
EN LOS [NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE
MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “EL GOBIERNO MUNICIPAL” NO SE
ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.
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LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIIOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

UNA VEZ QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU
CALCULO SE LLEVARA A CABO CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENEN
LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA

DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
DICHAS PROPORCIONES.

DECIMA. - SENALIZACION DE LA OBRA.

SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON
CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL GOBIERNO

MUNICIPAL”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LO PROPORCIONARA Y SU
COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES,

DECIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SUJETARAN
AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” DE DICHA CIRCUNSTANCIA, CON OBJETO DE QUE ESTA DENTRO DE UN PLAZO
QUE-NO EXCEDA DE LOS SIGUIENTES 03 (TRES) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SENALADA
COMUNICACION, VERIFIQUE QUE ESTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUMENTO.

FINALIZADA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, ESTA
PROCEDERA A SU RECEPCION FISICA, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 03 (TRES) DIAS NATURALES, LO
CUAL SE REALIZARA MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE
INTERVENDRAN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, QUEDANDO LOS TRABAJOS RECIBIDOS A PARTIR
DE DICHO ACTO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”.

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO, LO

CONSIDERE; SI EXISTIERON TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICADAS Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERAN A LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EN LA FECHA INDICADA
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, ESTA ULTIMA PROCEDERA A ELABORARLO, COMUNICANDO SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADO A
PARTIR DE SU EMISION, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRA UN

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° METZJAL-DOP-CS5-007/2022., DE FECHA 14 (CATORCE) DE
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PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI

TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTION, EL RESULTADO DEL
FINIQUITO SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL

SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN
RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE
DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, A MAS
TARDAR A LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE
ELLO POR ESTA ULTIMA Y EN LOS SUPUESTOS DE QUE EN DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA
CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EN IGUAL TERMINO.

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD
CON LAS ESPECIFICACIONES Y EN APEGO AL PROYECTO PACTADAS POR LAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE
LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA

GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
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ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS. EN CUYO CASO SE REQUERIRA LA PREVIA APROBACION

EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA QUINTA. - PENAS CONVE NCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TENDRA LA FACULTAD
DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHAS

COMPARACIONES EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” PROCEDERA A:

|.- RETENER EN TOTAL EL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE
(TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO), MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE (MESES) TRANSCURRIDOS
DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIO EN INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA REVISION. POR LO TANTO,
(MENSUALMENTE), SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO (MES) DEL PROGRAMA, PROCEDE
HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, COMO PENA

CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”,

Il.- APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA
EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO POR
CIENTO (5%) (MENSUAL) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA. ESTA PENA LA CUBRIRA “EL CONTRATISTA”
(MENSUALMENTE) Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”; ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN
(MENSUAL) EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FIJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE
DEJO DE HACER “EL CONTRATISTA” EN LA FECHA DE TERMINACION ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE
OBRA SUSCRITO POR LAS PARTES; EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACION
DE LA OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN (MES) VOLUMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO
MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y APLICACION, “EL CONTRATISTA” DEBERA
ENTERAR A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
ETZATLAN, JALISCO LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “EL
CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO AL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “EL

GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION
DEL MISMO.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N* METZJAL-DOP-CS5-007/2022., DE FECHA 14 (CATORCE) DE
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LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN
A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO

RETENIDAS, APLICANDO, ADEMAS, S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN
CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; SUSPENSION QUE NO PODRA EXCEDER DE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 108 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS

MUNICIPIOS, SIN QUE LA MISMA PUEDA PRORROGARSE O CONTINUARSE EXCEDIENDO DE LA
TEMPORALIDAD SENALADA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS
SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION Y SIEMPRE QUE LA REANUDACION DE LOS TRABAIOS SE REALICE DENTRO DE LA
TEMPORALIDAD LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y ESTE EN EL SUPUESTO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES

PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARNO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,
“EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITADA A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, QUIEN
DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO DE QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE “EL

CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE
ULTIMO.

UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y
DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE
ENCUENTRE LA OBRA, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL GOBIERNO
MUNICIPAL”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL

PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEPTIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR

ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE
ENUMERAN, ES DECIR, SI “EL CONTRATISTA”:

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N* METZIAL-DOP-CSS-007/2022., DE FECHA 14 (CATORCE) DE
OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA A&G

URBANIZADORA 5.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "REMABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA
MAZATA, EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN,JALISCO .

N
@
W
3
%



CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-007/2022

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE

ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
D) INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DARAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE
LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMA OCTAVA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE SE
COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN
QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE
NO PRODUCIR CONTESTACION “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA
RESOLUCION RESPECTIVA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, AS[ COMO EN APEGO A LOS DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ DETERMINADA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y
DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y “EL
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN UN PLAZO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS;
ASHVHSMO, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE
SEA COMUNICADA LA DETERMINACION DE RESCISION POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, “EL
CONTRATISTA” DEBERA DE REINTEGRAR EL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO AMORTIZADO.

EL CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SENALADO, CUBRIRA LOS
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 108 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASf COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PAR EL

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE
SEAN APLICABLES.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N* METZJAL-DOP-CSS-007/2022., DE FECHA 14 (CATORCE) DE
OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA A&G

URBANIZADORA 5.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA
MAZATA, EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN,JALISCO “.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-007/2022

DECIMA NOVENA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS,
“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA: EL 5 (CINCO) AL

MILLAR, DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE
LAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

VIGESIMA. - JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE
LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA, AS[ COMO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES LOCALES
COMPETENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, RENUNCIANDO “EL
CONTRATISTA”, EN CONSECUENCIA, AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y

FIRMAN EN LA CIUDAD DE ETZATLAN, JAL. EL DIA 14 (CATORCE) DE OCTUBRE DE 2022 DOS MIL
VEINTIDOS.

CONSTRUCTORA

A&G URBANIZADORA

ARQ. J IRADO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N°* METZIAL-DOP-CSS-007/2022., DE FECHA 14 (CATORCE) DE
OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA A&G
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