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DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO, CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO
PRESENTE:

Me refiero al Articulo 8 Fraccién V.- Inciso P) de la Ley de Transparencia y acceso a la
Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, que dice:

“La Informacién sobre concursos por invitacion y licitaciones publicas en materia de adquisiciones,
obra publica, proyectos de inversién y prestacién de servicios”

Anexo: “CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO N°*METZJAL-
DOP-CSS-005/2022"

Sin més por el momento, me despido, agradeciendo la atencion a la presente, quedo a sus
ordenes.

ATENTAMENTE.
ETZATLAN, JALISCO A 04 DE JULIO 2022
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-005/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO, CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO ART. 43, INCISO 1, FRACCION Il) 43 INCISO 3).DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA,
“FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA

MUNICIPAL DE ETZATLAN JALISCO”,DENTRO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS 2022 BAJO EL N°
METZIAL-DOP-CSS-005/2022

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO, REPRESENTADO
POR LOS CIUDADANOS: C. I.A.Z. MARIO CAMARENA GONZALEZ RUBIO, PRESIDENTE MUNICIPAL; C.
MTRO. CARLOS ENRIQUE IBARRA RODRIGUEZ, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MILAGROS

SARAHI IBARRA FLORES, SECRETARIA GRAL DEL H. AYUNT

AMIENTO, C. L.C.P. JOSE FRANCISCO
GALLEGOS PEREZ, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y; EL C. ARQ. JAIRO ALEJANDRO LEPE

LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA
DE NOMBRE A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. JOSE
FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE Y EN EL CASO DE LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, DENTRO
DEL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.-“EL GOBIERNO MUNICIPAL” DECLARA QUE:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN,JALISCO; DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULO 73,79
FRACCION X, 80 FRACCION Il Y VII, 83, 85 FRACCION | Y IV, 86 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1,2,3,4 NUMERO 100,10,37 FRACCION V,VI,XIV, 38 FRACCION 11 Y VIIl, 47
FRACCION 1, Il, VI 'Y XII, 48 FRACCION V1,52 FRACCION 11, lll Y VIII, 61,63,64,66,67 FRACCION I, Y 80 DE LA
LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ARTICULOS

1,2,3 PARRAFO PRIMERO, ART. 7,10,11,14,15,18,19 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.2. - QUE MEDIANTE ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION POR CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS N° METZIAL-DOP-CSS-
005/2022, DE FECHA 01 (UNO) DE MAYO DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS), SE RESOLVIO, ADJUDICAR LA
OBRA PUBLICA DENOMINADA: “FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR LAS FUENTES
(ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO”, DENTRO DEL PROGRAMA RECURSOS
PROPIOS 2022, A LA EMPRESA DESCRITA EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.3.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA”,

l4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES, QUE SE DERIVEN D
INVERSION AUTORIZADA DEL PROGRAMA RECURSOS PRO
DICHOS RECURSOS ESTAN EN PODER DE ESTA TES
CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO.

EL PRESENTE CONTRATO; SE AJUSTARA A LA
PIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, Y QUE
ORERIA MUNICPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N*

DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENT: ONAL
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN JALISCO *,

METZIAL-DOP-CSS-005/2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO




CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-005/2022

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN: “FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO”. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS
SENALADOS EN LA DECLARACION IL.6 DEL APARTADO DE DECLARACIONES DE “EL CONTRATISTA”.
APEGANDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS
Y ESPECIFICACIONES, AS[ COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE

DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS,
CONSIDERADOS EN 4 (CUATRO) PARTIDAS, SEGUN EL CATALOGO
(ANEXO No. 1) A QUE SE ALUDE EN ESTA CLAUSULA, DEBIDAMENTE Fi
PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO

PLANOS Y ESPECIFICACIONES
DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO
RMADOS POR LOS OTORGANTES,

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES

QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA

DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $5,108,990.06 (CINCO MILLONES CIENTO

OCHO MIL NOVESCIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 M.N.)QUE CORRESPONDE AL MONTO DE LOS
CONCEPTOS PRESUPUESTADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MAS
$817,438.41 (OCHOSCIENTOS DIECISISTE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, (I. V. A. 16%), SUMANDO UN TOTAL DE

$5,926,428.47 (CINCO MILLONES NOVESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
47/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRA
06 (SEIS) DE JUNIO DE 2022 (DOS MIL VEINTIDO
OCTUBRE DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDOS),
DEL ANEXO No. 2, CONSIDERANDO LOS
SANCION ALGUNA A EL CONTRATISTA., P
CONDICIONES MISMAS DE LA OBRA, ALZAS
POREL RETRASO JUSTIFICADO DE LOS R
SOLICITUD DE LAS PARTES, PUDIENDO PR
OCASIONES MAS.

BAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA
S), Y TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 01 (UNO ) DE
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO
DIAS FERIADOS, COMO DIAS NULOS, SIN QUE ESTO CAUSE
UDIENDO DIFERIR LAS PARTES ESTE CALENDARIO, POR LAS
O ESCASES DE LOS INSUMOS Y/0 MATERIALES DE LA OBRA, O
ECURSOS, REFLEJANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA, Y A
OLONGARSE EL PERIODO DE LA EJECUCION, HASTA POR DOS

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCU MENTOS ADMINISTRATIVOS.
“EL GOBIERNO MUNICIPAL” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS
LEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, Asl como
S, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION.
EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N*

DE 2022 .DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN JALISCO *“,

MEI'ZJAL—DOP—CSS-OOSIZOZL, DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO




CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N°® METZJAL-DOP-CSS-005/2022
QUINTA. - ANTICIPOS.

PARA QUE "EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; AS| COMO, PARA LA COMPRA
Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” OTORGA UN ANTICIPO POR LA
CANTIDAD DE $1,481,607.12 ( UN MILLON CUATROSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE
PESOS 12/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE REPRESENTA UN 25% DEL
IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULOS 98 Y 100 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

SEXTA. - AMORTIZACION DEL ANTICIPO.
EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CA

POR_TRABAJOS, HASTA COMPLETAR EL MONTO RECIBIDO POR
NECESARIOS EN LA ULTIMA ESTIMACION QUE PRESENTE.

RGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
ESTE CONCEPTO, HACIENDO LAS AJUSTES

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION
DEL FALLO DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE A “EL

CONTRATISTA” POR LO QUE NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE MANERA SEMANAL, QUINCENAL, MENSUAL O COMO
LO CONSIDEREN LAS PARTES, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE
DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERAN
PAGADAS POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL” POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LA HACIENDA MUNICIPAL
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO, CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 320 DE LA CALLE ESCOBEDO, COLONIA CENTRO, C. P. 46500, DE ESTA CIUDAD DE ETZATLAN,
JALISCO; DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN
SIDO AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS A TRAVES EL RESIDENTE DE OBRA.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACIO

EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O

NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

N DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS

NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N* METZIAL-DOP-CSS-005/2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIER

NO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A

LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN JALISCO “,

=



CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-005/2022

OCTAVA. - GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINQS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO S

REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO
DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y EN SU CASO, CONVENIOS MODIFICATORIOS, CONVENIOS
ADICIONALES, AJUSTES DE PRECIOS EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA, Y DE LOS ANTICIPOS
QUE LE OTORGUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA

CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO ASI COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 98 Y 100

DE-LA-LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, RELACIONADOS CON LAS
MISMAS:

A) FIANZA POR EL ANTICIPO.- A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, POR LA TOTALIDAD DEL
MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO TANTO PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN
SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA
SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) Dias
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE
ADJUDICACION Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA
LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN
EL ARTICULOS 50 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

B) DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, “EL CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE
ETZATLAN, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE
TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUIDO EL IV.A. POR LO QUE DICHA FIANZA SE

“TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, DE CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION Iil INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER
PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS(

COMO DISPUESTO EN EL ARTICULOS 98 Y 100 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

C) DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- ADEMAS “EL CONTRATISTA”

DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL
I.V.A., UNA VEZ TERMINADA LA OBRA QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO QUE GARANTIZA EL
PAGO DE LAS EROGACIONES QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TUVIERE QUE EFECTUAR POR
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA LOS 2
(DOS) ANOS SIGUIENTES DESPUES DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION Il INCISO A), 95, 95 BIS, 118,
120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE

DE FIANZAS, AS[ COMO DISPUESTO EN EL ARTICULO 98 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

DEBERA ENTREGAR UNA FIANZA POR

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N* METZJAL-DOP-CSS-005/2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S5.A. DE C.V. RE

FERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO “,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-005/2022
NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.
CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESEN
INSTRUMENTO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O RED

UCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR
“EL GOBIERNO MUNICIPAL”, QUIEN DETERMINARA EN SU CASO EL AJUSTE,

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS CO
LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA
REALIZACION DE LA OBRA.,

MPENSATORIAS, A QUE, CONFORME A LA LEY DE
IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA

A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA Cu

BRIRSE POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES

SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION RESPECTIVO Y SU PAGO SE EFECTUARA EN LA HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE

ETZATLAN , JALISCO, CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 320 DE LA CALLE
ESCOBEDO, COLONIA CENTRO, C. P, 46500, DE ESTA CIUDAD DE ETZATLAN, JALISCO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA F
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUM
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PA

ECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
OS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,

CTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDOQ.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”
COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIER
PROGRAMA CONVENIDO,

» PROCEDERA EL AJUSTE DE
A ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA

DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COST

OS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE
EN LOS (NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODU

CTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE
MEXICO. CUANDO LOS (NDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “EL GOBIERNO MUNICIPAL” NO SE

ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”

PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS

TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES D!

E LA TASA DE
INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.,

UNA VEZ QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOsS, su
CALCULO SE LLEVARA A CABO CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

EN EL CASO DE TRABAIJOS EN LOS QUE SE TE

NGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENEN
LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DI

RECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA

METZIAL-DOP-CS5-005/2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
NO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO v (A EMPRESA

LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENTO ONAL
DE ETZATLAN, JALISCO *,

DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIER
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL
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DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
DICHAS PROPORCIONES.

DECIMA. - SENALIZACION DE LA OBRA.

SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON
CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL GOBIERNO

MUNICIPAL”, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” LO PROPORCIONARA Y SU
COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

DECIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAIOS.
PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SUJETARAN

AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” DE DICHA CIRCUNSTANCIA, CON OBJETO DE QUE ESTA DENTRO DE UN PLAZO
QUE NO EXCEDA DE LOS SIGUIENTES 03 (TRES) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SENALADA

COMUNICACION, VERIFIQUE QUE ESTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUMENTO.

FINALIZADA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, ESTA
PROCEDERA A SU RECEPCION FISICA, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 03 (TRES) DIAS NATURALES, LO
CUAL SE REALIZARA MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE
INTERVENDRAN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, QUEDANDO LOS TRABAJOS RECIBIDOS A PARTIR
DE DICHO ACTO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL".

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO, LO

CONSIDERE; SI EXISTIERON TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICADAS Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERAN A LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EN LA FECHA INDICADA
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, ESTA ULTIMA PROCEDERA A ELABORARLO, COMUNICANDO SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADO A
PARTIR DE SU EMISION, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRA UN
PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI

TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTION, EL RESULTADO DEL
FINIQUITO SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N*

DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA

CONSTRUCTORA ARG URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENTO CIONAL
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN,JALISCO “.

METZJAL-DOP-CSS-005/2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
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DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL GOBIERNO MUNICIPAL”

SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PE
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPON
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS E

SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN
RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE
DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, A MAS
TARDAR A LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE
ELLO POR ESTA ULTIMA Y EN LOS SUPUESTOS DE QUE EN DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA
CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EN IGUAL TERMINO.

RSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS
SABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
N MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
2= TADILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD
CON LAS ESPECIFICACIONES Y EN APEGO AL PROYECTO PACTADAS POR LAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO, AS COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE
LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA

GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA”

A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS F{SICAS O MORALES SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS D

E ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE LOS BIENES O
TRABAIOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS

ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS. EN CUYO CASO SE REQUERIRA LA PREVIA APROBACION

EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE L
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO P!
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHAS
COMPARACIONES EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL GOBIERNO
MUNICIPAL” PROCEDERA A:

TRABAJOS.
TENDRA LA FACULTAD
OR “EL CONTRATISTA”

METZJAL-DOP-CSS5-005/2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
DE 2022 DOS miL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C,V. REFERENTE A

LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN JALISCO “,
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|.- RETENER EN TOTAL EL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE
(TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO), MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE (MESES) TRANSCURRIDOS

DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIO EN INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA REVISION. POR LO TANTO,
(MENSUALMENTE), SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO (MES) DEL PROGRAMA, PROCEDE

HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO D

E LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”,
II.- APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA
EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO POR
CIENTO (5%) (MENSUAL) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.  ESTA PENA LA CUBRIRA “EL CONTRATISTA”

d

(MENSUALMENTE) Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”;

ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN
(MENSUAL) EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FIJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE

EN LA FECHA DE TERMINACION ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE
OBRA SUSCRITO POR LAS PARTES; EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACION
DE LA OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN (MES) VOLUMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO
MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y APLICACION, “EL CONTRATISTA” DEBERA

ENTERAR A “EL GOBIERNO MUNICIPAL” MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
ETZATLAN, JALISCO LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

DEJO DE HACER “EL CONTRATISTA”

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIP
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MA
CONTRATISTA”.

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORE
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGA
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

ULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
YOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “EL

5, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
DO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO AL

INDEPENDIENTEMENTE
ANTERIORMENTE, CUAN
GOBIERNO MUNICIPAL”
DEL MISMO.

DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS '
DO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “EL
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LA

5 PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN
A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO
RETENIDAS, APLICANDO, ADEMAS, S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA.
DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.
“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN

CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; SUSPENSION QUE NO PODRA EXCEDER DE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 108 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y Sus

MUNICIPIOS, SIN QUE LA MISMA PUEDA PRORROGARSE O CONTINUARSE EXCEDIENDO DE LA
TEMPORALIDAD SENALADA.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N* MEI?JAL-DOP-CSS-UDS)'ZOZZ., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A

LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN,JALISCO “,



CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N°® METZJAL-DOP-CSS-005/2022
EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TOD®@S

SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION Y SIEMPRE QUE LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS SE REALICE DENTRO DE LA
TEMPORALIDAD LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y ESTE EN EL SUPUESTO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES

PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARNO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,
“EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITADA A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, QUIEN
DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA

PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.
EN EL CASO DE QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”

CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO SENALADO
ULTIMO.

NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE “EL
» SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE

PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y
DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE
ENCUENTRE LA OBRA, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A
MUNICIPAL”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONT
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

“EL GOBIERNO

DECIMA SEPTIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,
LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUIE
ENUMERAN, ES DECIR, SI “EL CONTRATISTA":

PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
RA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE

UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” ,]

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE

ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

D) INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N°® MET?JAI.-DOP—CSS—OOS]ZOZZ., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
DE 2022 pos miL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y (A EMPRESA
CONSTRUCTORA ARG URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "FRACCI ACIONAL
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN JALISCO “,




CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N°® METZJAL-DOP-CSS-005/2022

LAS CAUSALES REFERIDAS DARAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE
RESPONSABILIDAD PARA “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL

CONTRATISTA” LAS PENAS CONVEN CIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE
LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CONTRATO, SIN

DECIMA OCTAVA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CON
COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”

DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
TRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE SE

EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN

QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE
NO PRODUCIR CONTESTACION “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA
RESOLUCION RESPECTIVA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, AS{ COMO EN APEGO A LOS DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ DETERMINADA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y
DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y “EL
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN UN PLAZO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS;
ASIMISMO, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE
SEA COMUNICADA LA DETERMINACION DE RESCISION POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, “EL
CONTRATISTA” DEBERA DE REINTEGRAR EL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO AMORTIZADO.

EL CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SENALADO, CUBRIRA LOS
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 109 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRI
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS

LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTA

DECIMA NOVENA. - OTRAS EST! PULACIONES ESPECIFICAS.
2 RAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.
“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA: EL 5 (CINCO) AL

MILLAR, DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE
LAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

VIGESIMA. - JURISDICCION.
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRES
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MI
LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA, AS[ COM
COMPETENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE AHU

ENTE CONTRATO, AS[ COMO PARA TODO AQUELLO
SMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE
O A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES LOCALES
ALULCO DE MERCADO, JALISCO, RENUNCIANDO “EL
EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N*®

DE 2022 DOS MiL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIER
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3

METZIAL-DOP-CS5-005/2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
NO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y (A EMPRESA

LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL
A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN JALISCO




CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-005/2022

CONTRATISTA”, EN CONSECUENCIA, AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SuU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y
FIRMAN EN LA CIUDAD DE ETZATLAN, JAL. EL DIA 03 (TRES) DE JUNIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

CONSTRUCTORA
A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.

NDO TIRADO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N* METZJAL-DOP-CSS-005/2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
DE 2022 pOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A

LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN JALISCO “,




