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Lugar:
Ciudad:

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO,

ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS

CABERCERA MUNICIPAL
ETZATLAN, JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

No.

Concepto

| Unidad |

Cantidad

| P.Unitario |

Importe

Total:

10

1

12

13

14

CALLE MATAMOROS DE CALLE GUERRERO A CALLE ALDAMA

EMPEDRADO RUSTICO

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina,
utilizando motoconformadora.

Acarreo de material producto de la excavacion y/o
demolicion fuera de la obra, en camion 1er. Km incluye:
carga a maquina, descarga a volteo.

Compactacién del terreno natural a maguina, incluye: costo
del equipo, mano de obra y herramienta.

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta. (mayor a 1000m2)

Formacion y Compactacion de Base de material tepetate
grava en proporcion 7-3, con medios mecanicos
incluye:suministro, acamellonado, mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

Construccion de empedrado rustico con junta de tepetate,
con piedra colocado pieza por pieza a mano, incluye: mano
de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.
EMPEDRADO RUSTICO

LINEA DE AGUA POTABLE

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel u estadal.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo 11-A, de 0.00
a -2.00m, incluye_ mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
acarreos, mano de obra, compactacion, equipo y
herramienta.

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de (3") de diametro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

acostilado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion, mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

relleno con material arena de rio en cepa, incluye: materiales
mano de obra, acarreo de materiales al sitio de su
utilizacion, compactacion al 90% proctor, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor agregando agua,
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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76,53

6,38
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9,57

19,13

41,46

$51,00

$70,50

$12,86

$8,00

$297,00

$127,56

$8,50

$9.057,60

$12.520,80

$7.613,12

$4.736,00

$26.373,60

$75.513,96

$5.032,00

| SuBTOTAL |

$140.847,08

|

$8,00

$62,00

$345,00

$142,00

$367,00

$352,00

$252,00

$1.275,57

$4.745,11

$2.200,35

$22.641,32

$3.511.00

$6.734,99

0.446,89



o EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
ﬁJJ DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO,
o il ) ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
Etzatian DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS
Lugar: CABERCERA MUNICIPAL
Ciudad: ETZATLAN, JALISCO
PRESUPUESTO DE OBRA
No. | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe I
15 Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento de 3" PZA 1,00 $3.869,00 $3.869,00

vastago fijo fo.fo., incluye empaques de hule, tornilleria,
material y mano de obra necesaria para su colocacion.

16 pruebas de presion de red de agua potable, incluye: agua PBA 1,00 $1.896,00 $1.896,00
materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.

17 Construccion de caja de valvula de seccionamiento de PZA 1,00 $4.867,00 $4.867,00
1.50x1.50 m y 1.00 de profundidad libre, incluye
contramarco de 6" sencillo, tapa de caja de valvula,
materiales y mano de obra necesaria.

18 Acarreo de material producto de la excavacion y/o M3 47,83 $65,00 $3.109,19
demolicion fuera de la obra, en camion a 1er. Km. Incluye:
carga a maquina, descarga de volteo.

19 Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para  PZA 17,00 $1.056,00 $17.952,00
toma con alma de aluminio forro de plastico azul de 5 m.
promedio, incluye excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms. y relleno con material de excavacion.

Total: LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIAR | SUBTOTAL | $83.248,43 |
RED DE DRENAJE _ :
20 Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye M 159,45 $8,00 $1.275,57

nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel u estadal.

21 Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00 M3 114,80 $62,00 $7.117,68
a -2.00m, incluye_ mano de obra, equipo y herramienta.

22 Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: M3 9,57 $345,00 $3.300,53
acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.
23 acostilado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, M3 19,13 $367,00 $7.022,00

equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion, mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

24 relleno con material arena de rio en cepa, incluye: materiales M3 28,70 $352,00 $10.102,49
mano de obra, acarreo de materiales al sitio de su
utilizacion, compactacion al 90% proctor, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

25 relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: M3 57,40 $252,00 $14.464 93
materiales mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor agregando agua,
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

26 Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (8") de diametro, M 159,45 $416,50 $66.409,21
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

27 Construccion de registro sanitario de seccionamiento de PZA 1,00 $4.600,00
1.00 diametro promedio x 1.00 de profundidad libre, incluye,
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.

28 Acarreo de material producto de la excavacion y/o M3 71,75

demolicion fuera de la obra, en camion a 1er. Km. Incluye:
carga a maquina, descarga de volteo.

$4.600,00

$4.663,79
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EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO,
ALDAMA'Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

kg/ecm2, T.M.A. 1 1/2" acabado escobillado, incluye:
cimbrado con cimbra metalica, colado, junatas con volteador
a cada 1.50 m curado, desimbrado, materiales, mano de
obra, equipo y herramienta

Total: BANQUETAS

ooy DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS
Lugar: CABERCERA MUNICIPAL
Ciudad: ETZATLAN, JALISCO
PRESUPUESTO DE OBRA
| No. [ Concepto [ Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe |
29 descarga de drenaje domiciliaria corta, de 5 m. promedio, PZA 17,00 $1.156,02 $19.652,30
con tuberia de 6", registro en banqueta con block de
concreto y mortero debidamente enjarrado con registro, de
40x40x60cm incluye: excavacion, toma relleno con material
de banco a 30cm. Y relleno con material de excavacion.
Total: RED DE DRENAJE R [ _SUBTOTAL | $138.60849 |
BANQUETAS 3
30 trazo y nivelacion para banquetas y guarniciones incluye: M2 168,75 $ 17,50 2.952,60
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
31 demolicion de banqueta existente y corte de terreno a M2 168,75 3 153,15 25.843 47
maquina para banquetas, incluye: maquinaria, mano de
obra, euipo y herramienta.
32 acarreo de material producto del corte en camion de volteo a M3 59,06 $ 70,50 4.163,69
kms subsecuentes, volumen medio suelto. Incluye, mano de
obra , equipo y herramienta.
33 afine y compactacion manuel para desplante de banquetas ¥ M2 168,75 $ 42,83 7.22712
guarniciones, incluye: mano de obra equipo y herramienta.
34 cimbra para banquetas, incluye, mano de obra, material , ML 168,75 $ 26,53 4.476,18
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion
35 banquetas de 8 cm de espesor de concreto de f'c=150 m2 168,75 3 446,50 75.346,27

|_sua'roml. |

$120.009,33 |




EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO,
ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

Etzatlan DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS
Lugar; CABERCERA MUNICIPAL
Ciudad: ETZATLAN, JALISCO
PRESUPUESTO DE OBRA
No. | Concepto [ Unidad |  Cantidad | P. Unitario | Importe |
. | CALLE DEGOLLADO DE CALLE ESCOBEDO A CALLE MERCADO | |

B EMPEDRADO AHOGADO - -

36 M2 689,30 $17,50 $12.062,75

Ruptura de empedrado en seco y cinta asfaltica a maquina
utilizando motoconformadora con escarificaciones.

37 Acarreo de material producto de la excavacién y/o M3 103,40 $71,00 $7.341,05
demolicion fuera de la obra, en camion 1er. Km incluye:
carga a maquina, descarga a volteo.

38 Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina, M3 344 65 $51,00 $17.577,15
utilizando motoconformadora.
39 Acarreo de material producto de la excavacién y/o M3 344,65 $70,50 $24.297,83

demolicion fuera de la obra, en camion 1er. Km incluye:
carga a maquina, descarga a volteo.

40 Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo M2 689,30 $12,86 $8.864,40
del equipo, mano de obra y herramienta.
41 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo M2 689,30 $8,00 $5.514,40

ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta. (mayor a 1000m2)

42 Formacion y Compactacion de sub-base con material M3 103,40 $224,00 $23.160,48
tepetate, con medios mecanicos incluye: suministro,
acamellonado, tendido y compactado al 95% proctor
estandar.

43 Formacion y Compactacion de Base de material tepetate M3 103,40 $297,00 $30.708,32
grava en proporcion 7-3, con medios mecanicos
incluye:suministro, acamellonado, mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

44 Construccion de empedrado ahogado en concreto, fc=200 M2 689,30 347268 $325.818,32
kg/cm2, hecho en obra, con un espesor de 20 cms. Incluye,
cimbra, materiales y mano de obra necesaria.

45 Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, M2 689,30 $8,50 $5.859,05
equipo y herramienta.
Total: EMPEDRADO AHOGADO [ SUBTOTAL [  $461.203,74 |
LINEA DE AGUA POTABLE
46 Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye M 113,90 $8,00 $911,20

nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel u estadal.

47 Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00 M3 54 67 $62,00 $3.389,66
a -2.00m, incluye_ mano de obra, equipo y herramienta.

48 Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: M3 4,56 $345,00 $1.571,82
acarreos, mano de obra, compactacion, equipo y
herramienta.

49 Tubo de PVC hidraulico RD 26, de (3") de diametro, incluye: M 113,90 $142,00 $16.173,80
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

50 acostilado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, M3 6,83 $367,00 $2.508,08
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion, mano .
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
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Lugar:
Ciudad:

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO,

ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS

CABERCERA MUNICIPAL
ETZATLAN, JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

No.

Concepto

| Unidad |

Cantidad

| P. Unitario

Importe

|

51
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54

55

Total:

56
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59

60

61
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63

relleno con material arena de rio en cepa, incluye: materiales
mano de obra, acarreo de materiales al sitio de su
utilizacion, compactacion al 90% proctor, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor agregando agua,
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

pruebas de presion de red de agua potable, incluye: agua
materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.

Acarreo de material producto de la excavacion y/o
demolicion fuera de la obra, en camion a 1er. Km. Incluye:
carga a maquina, descarga de volteo.

Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para
toma con alma de aluminio forro de plastico azul de 5 m.
promedio, incluye excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms. y relleno con material de excavacion.

LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIAR

RED DE DRENAJE _

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel u estadal.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo |I-A, de 0.00
a -2.00m, incluye_ mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

acostilado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion, mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

relleno con material arena de rio en cepa, incluye: materiales
mano de obra, acarreo de materiales al sitio de su
utilizacion, compactacion al 90% proctor, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor agregando agua,
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (8") de diametro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

Construccion de registro sanitario de seccionamiento de
1.00 diametro promedio x 1.00 de profundidad libre, incluye,
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.

M3

M3

PBA

M3

PZA

M3

M3

M3

M3

M3

PZA

13,67

29,61

1,00

3417

17,00

113,90

82,01

6,83

13,67

20,50

41,00

113,90

1,00

$352,00

$252,00

$1.896,00

$65,00

$1.056,00

$4.811,14

$7.462,73

$1.896,00

$2.221,05

$17.952,00

[ SUBTOTAL

$58.897,48

$8,00

$62,00

$345,00

$367,00

$352,00

$252,00

$416,50

$4.600,00

$911,20

$5.084,50

$2.357,73

$5.016,16

$7.216,70

$10.333,01

$47.439,35

$4.600,00



sk EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
ﬁlﬂ DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO,
| ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
ey DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS
Lugar: CABERCERA MUNICIPAL
Ciudad: ETZATLAN, JALISCO
PRESUPUESTO DE OBRA
No. | Concepto | Unidad |  Cantidad | P.Unitario | Importe |
64 Acarreo de material producto de la excavacion y/o M3 51,26 $65,00 $3.331,58

demolicion fuera de la obra, en camion a 1er. Km. Incluye:
carga a maquina, descarga de volteo.
65 descarga de drenaje domiciliaria corta, de 5 m. promedio, PZA 16,00 $1.156,02 $18.496,29
con tuberia de 6", registro en banqueta con block de
concreto y mortero debidamente enjarrado con registro, de
40x40x60cm incluye: excavacion, toma relleno con material
de banco a 30cm. Y relleno con material de excavacion.

Total: RED DE DRENAJE il [ SUBTOTAL |  $104.786,51 |
BANQUETAS
66 trazo y nivelacion para banquetas y guarniciones incluye: M2 22,4000 $ 17,496900 391,93

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

67 demolicion de banqueta existente y corte de terrenoc a M2 35,2000 $ 153,146460 5.390,76
maquina para banquetas, incluye: maquinaria, mano de
obra, euipo y herramienta.

68 acarreo de material producto del corte en camion de volteo a M3 12,3200 $  70,496325 868,51
kms subsecuentes, volumen medio suelto. Incluye, mano de
obra , equipo y herramienta.

69 afine y compactacion manuel para desplante de banquetas y M2 35,2000 $ 42827400 1.507,52
guarniciones, incluye: mano de obra equipo y herramienta.

70 cimbra para banquetas, incluye, mano de obra, material , ML 35,2000 $ 26,525514 933,70
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion

71 banquetas de 8 cm de espesor de concreto de f'c=150 M2 35,2000 $ 446,496430 15.716,67
kg/lem2, T.M.A. 1 1/2" acabado escobillado, incluye:
cimbrado con cimbra metalica, colado, junatas con volteador
a cada 1.50 m curado, desimbrado, materiales, mano de
obra, equipo y herramienta

Total: BANQUETAS e | SuBTOTAL [  $24.80p,10 |
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EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO,
ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS

CABERCERA MUNICIPAL
ETZATLAN, JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

No.

Concepto

| unidad |

Cantidad

| P.Unitario |

Importe |
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Total:

CALLE ALDAMA DE CALLE ESCOBEDO A CALLE GUERRERO

EMPEDRADO AHOGADO

Ruptura de empedrado en seco y cinta asfaltica a maquina
utilizando motoconformadora con escarificaciones.

Acarreo de material producto de |la excavacion y/o
demolicion fuera de la obra, en camion 1er. Km incluye:
carga a maquina, descarga a volteo.

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina,
utilizando motoconformadora.

Acarreo de material producto de la excavacion y/o
demolicion fuera de la obra, en camion 1er. Km incluye:
carga a maquina, descarga a volteo.

Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo
del equipo, mano de obra y herramienta.

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta. (mayor a 1000m2)

Formacion y Compactacion de sub-base con material
tepetate, con medios mecanicos incluye: suministro,

acamellonado, tendido y compactado al 95% proctor
estandar.

Formacion y Compactacion de Base de material tepetate
grava en proporcion 7-3, con medios mecanicos
incluye:suministro, acamellonado, mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

Construccion de empedrado ahogado en concreto, fc=200
kg/cm2, hecho en obra, con un espesor de 20 cms. Incluye,
cimbra, materiales y mano de obra necesaria.

Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.
EMPEDRADO AHOGADO

LINEA DE AGUA POTABLE

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel u estadal.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00m, incluye_ mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
acarreos, mano de obra, compactacion, equipo y
herramienta.

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de (3") de diametro, incluye:

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

acostilado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion, mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

M3

M3

M3

M2

M2

M3

M3

M2

M2

M3

M3

M3

766,17300

114,92595

383,08650

383,08650

766,17300

766,17300

114,92595

114,92585

766,17300

766,17300

150,230

72,110

6,009

150,23

9,01

$17,50

$71,00

$51,00

570,50

$12,86

$8,00

$224,00

$297,00

$472,68

$8,50

$13.408,03

$8.159,74

$19.537.41

$27.007,60

$9.852,98

$6.129,38

$25.743,41

$34.133,01

$362.154,65

$6.512,47

[ suBTOTAL |

$512.638,69 |

$8,00

$62,00

$345,00

$142,00

$367,00

$1.201,84

$4.470,84

$2.073,17

$21.332,66

$3.308,06




Came EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

&)
= '_J DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO,
| ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
Etxatien DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS
Lugar: CABERCERA MUNICIPAL
Ciudad: ETZATLAN, JALISCO
PRESUPUESTO DE OBRA
No. | Concepto | Unidad |  Cantidad | P.Unitario | Importe
87 relleno con material arena de rio en cepa, incluye: materiales M3 18,03 $352,00 $6.345,72

mano de obra, acarreo de materiales al sitio de su
utilizacion, compactacion al 90% proctor, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

88 relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: M3 39,06 $252,00 $9.843,07
materiales mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor agregando agua,
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

89 pruebas de presion de red de agua potable, incluye: agua PBA 1,00 $1.896,00 $1.896,00
materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.

90 Acarreo de material producto de la excavacién y/o M3 45,07 $65,00 $2.929,49
demolicion fuera de la obra, en camion a 1er. Km. Incluye:
carga a maquina, descarga de volteo.

9 Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para  PZA 22,00 $1.056,00 $23.232,00
toma con alma de aluminio forro de plastico azul de 5 m.
promedio, incluye excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms. y relleno con material de excavacion.

Total: LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIAR | SUBTOTAL | $76.632,85 |
RED DE DRENAJE
92 Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye M 150,23 $8,00 $1.201,84

nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel u estadal.

93 Excavacion de cepa a maquina en material tipe II-A, de 0.00 M3 108,17 $62,00 $6.706,27
a-2.00m, incluye_ mano de obra, equipo y herramienta.

94 Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: M3 9,01 $345,00 $3.109,76
acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

95 acostilado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, M3 18,03 $367,00 $6.616,13

equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion, mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

96 relleno con material arena de rio en cepa, incluye: materiales M3 27,04 $352,00 $9.518,57
mano de obra, acarreo de materiales al sitio de su
utilizacion, compactacion al 90% proctor, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion,

97 relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: M3 54,08 $252,00 $13.628,87
materiales mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor agregando agua,
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

a8 Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (8") de diametro, M 150,23 $416,50 $62.570,80
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

99 Construccion de registro sanitario de seccionamiento de PZA 2,00 $4.600,00 9.200,00
1.00 diametro promedio x 1.00 de profundidad libre, incluye,
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.




o EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
s DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO,
= ) ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
Etzatian DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS
Lugar: CABERCERA MUNICIPAL
Ciudad: ETZATLAN, JALISCO
PRESUPUESTO DE OBRA
No. | Concepto | Unidad [  cCantidad | P.uUnitario | Importe |
100 Acarreo de material producto de la excavacion y/o M3 67,60 $65,00 $4.354 23
demolicion fuera de la obra, en camion a 1er. Km. Incluye:
carga a maquina, descarga de volteo.
101 descarga de drenaje domiciliaria corta, de 5 m. promedio, PZA 22,00 $1.156,02 $25.432,39
con tuberia de 6", registro en banqueta con block de
concreto y mortero debidamente enjarrado con registro, de
40x40x60cm incluye: excavacion, toma relleno con material
de banco a 30cm. Y relleno con material de excavacion.
Total: RED DE DRENAJE | SUBTOTAL | $142.378,85 I
BANQUETAS
102 trazo y nivelacion para banquetas y guarniciones mcluye M2 73,3000 $ 17,496900 1.282,52
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
103 demolicion de banqueta existente y corte de terreno a M2 73,3000 $ 153,146460 11.225,64
maquina para banquetas, incluye: maquinaria, mano de
obra, euipo y herramienta.
104 acarreo de material producto del corte en camion de volteo a M3 25,6540 $ 70,496325 1.808,51
kms subsecuentes, volumen medio suelto. Incluye, mano de
obra , equipo y herramienta.
105 afine y compactacion manuel para desplante de banquetas y M2 73,3000 $ 42827400 3.139,25
guarniciones, incluye: mano de obra equipo y herramienta.
106 cimbra para banquetas, incluye, mano de obra, material , ML 73,3000 $ 26,525514 1.944 32
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion
107 banquetas de 8 cm de espesor de concreto de f'c=150 M2 73,3000 $  446,496430 32.728,19

kg/cm2, T.M.A. 1 1/2" acabado escobillado, incluye:
cimbrado con cimbra metalica, colado, junatas con volteador
a cada 1.50 m curado, desimbrado, materiales, mano de
obra, equipo y herramienta

Total: 'BANQUETAS

[ suBTOTAL |

$52.128,43




S EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
@:] DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO,
- ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
Rizaban DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS
Lugar: CABERCERA MUNICIPAL
Ciudad: ETZATLAN, JALISCO
PRESUPUESTO DE OBRA
r No. [ Concepto I Unidad | Cantidad [ P. Unitario | Importe ]
: CALLE ALLENDE DE CALLE ESCOBEDO A CALLE MERCADO
D EMPEDRADO AHOGADO
108 Ruptura de empedrado en seco y cinta asfaltica a maquina M2 616,85 $17,50 $10.794,88
utilizando motoconformadora con escarificaciones.
109 Acarreo de material producto de la excavacién y/o demolicion fuera M3 92,53 $71.00 $6.569,45
de |a obra, en camion 1er. Km incluye: carga a maquina, descarga
a volteo,
110 Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina, M3 308,43 $51,00 $15.729,68
utilizando motoconformadora.
111 Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion fuera M3 308,43 $70,50 $21.743,96
de la obra, en camion 1er. Km incluye: carga a maquina, descarga
a volteo.
112 Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo del m2 616,85 $12,86 $7.932,69
equipo, manc de obra y herramienta.
113 Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo ejes de M2 616,85 $8,00 $4.934 80
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta. (mayor a 1000m2)
114 Formacion y Compactacion de sub-base con material tepetate, con M3 92,53 $224,00 $20.726,16
medios mecanicos incluye: suministro, acamellonado, tendido y
compactado al 95% proctor estandar.
115 Formacion y Compactacion de Base de material tepetate grava en M3 92,53 $297,00 $27.480,67
proporcion 7-3, con medios mecanicos incluye:suministro,
acamellonado, mezclado, tendido y compactado al 90% proctor
estandar.
116 Construccion de empedrado ahogado en concreto, fc=200 kg/cm2, M2 616,85 $472,68 $291.572,66
hecho en obra, con un espesor de 20 cms. Incluye, cimbra,
materiales y mano de obra necesaria.
117 Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y M2 616,85 $8,50 $5.243,23
herramienta.
Total: EMPEDRADO AHOGADO [ SUBTOTAL |  $412.728,17 |
LINEA DE AGUA POTABLE
118 Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye nivelacion, M 73,00 $8,00 $584,00
habilitado de estacas, los equipos de medicion incluyen balizas,
cintas, fichas, cordel u estadal.
119 Excavacioén de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00 a - M3 35,04 $62,00 $2.172,48
2.00m, incluye_ mano de obra, equipo y herramienta.
120 Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: acarreos, M3 2,92 $345,00 $1.007,40
mano de obra, compactacion, equipo y herramienta.
121 Tubo de PVC hidraulico RD 26, de (3") de diametro, incluye: M 73,00 $142,00 $10.366,00
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas,
equipo y herramienta.
122 acostilado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, equipo, M3 438 $367,00 $1.607 46
movimiento de arena al sitio de su utilizacion, mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
123 relleno con material arena de rio en cepa, incluye: materiales mano M3 8,76 $352,00 $3083,52

de obra, acarreo de materiales al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

.
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EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO,

ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS

CABERCERA MUNICIPAL
ETZATLAN, JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

No.

Concepto

[ Unidad | Cantidad | P. Unitario |

Importe

124

125

126

127

Total:

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Total:

relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: materiales
mano de obra, acarreo de materiales al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor agregando agua, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

pruebas de presion de red de agua potable, incluye: agua
materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y/o funcionamiento.

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion fuera
de la obra, en camion a 1er. Km. Incluye: carga a maquina,
descarga de volteo.

Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para toma
con alma de aluminio forro de plastico azul de 5 m. promedio,
incluye excavacion, toma, relleno con material de banco a 30 cms.
y relleno con material de excavacion.

LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIAR

RED DE DRENAJE : _

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye nivelacion,
habilitado de estacas, los equipos de medicion incluyen balizas,
cintas, fichas, cordel u estadal.

Excavacién de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -
2.00m, incluye_ mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: acarreos,
mano de obra, equipo y herramienta.

acostilado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, equipo,
movimiento de arena al sitio de su utilizacion, mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

relleno con material arena de rio en cepa, incluye: materiales mano
de obra, acarreo de materiales al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: materiales
mano de obra, acarreo de materiales al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor agregando agua, y todo lo necesario
para su correcta gjecucion.

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (8") de diametro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Construccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00
diametro promedio x 1.00 de profundidad libre, incluye, tapa de
registro sanitario, materiales y mano de obra necesaria.

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion fuera
de la obra, en camion a 1er. Km. Incluye: carga a maquina,
descarga de volteo.

descarga de drenaje domiciliaria corta, de 5 m. promedio, con
tuberia de 6", registro en banqueta con block de concreto y mortero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60cm incluye:
excavacion, toma relleno con material de banco a 30cm. Y relleno
con material de excavacion.

RED DE DRENAJE

M3

PBA

M3

PZA

M3

M3

M3

M3

M3

PZA

M3

PZA

18,98

1,00

21,90

11,00

73,00

52,56

4,38

8,76

13,14

26,28

73,00

1,00

32,85

11,00

$252,00

$1.896,00

$65,00

$1.056,00

$4.782,96

$1.896,00

$1.423,50

$11.616,00

[ suBTOTAL |

$38.539,32

|

$8,00

$62,00

$345,00

$367,00

$352,00

$252,00

$416,50

$4.600,00

$65,00

$1.156,02

$584,00

$3.258,72

$1.511,10

$3.214,92

$4.625,28

$6.622,56

$30.404,50

$4.600,00

$2.135,25

$12.416,20

[ SUBTOTAL |

$69.672,53




s e EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

-‘; DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO,
€30 ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
Etzatién DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS
Lugar: CABERCERA MUNICIPAL
Ciudad: ETZATLAN, JALISCO
PRESUPUESTO DE OBRA
No. [ Concepto | Unidad | cCantidad | P. Unitario | Importe |
BANQUETAS
138 trazo y nivelacion para banquetas y guarniciones incluye: M2 21,52603440 $ 1749690 376,64
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
139 demolicion de banqueta existente y corte de terreno a maquina M2 21,53 $ 153,14646 3.296,64

para banquetas, incluye: maquinaria, mano de obra, euipo y
herramienta.

140 acarreo de material producto del corte en camion de volteo a kms M3 7,53 $ 7049633 531,13
subsecuentes, volumen medio suelto. Incluye, mano de obra ,
equipo y herramienta.

141 afine y compactacion manuel para desplante de banquetas y M2 21,83 $ 4282740 921,90
guarniciones, incluye: mano de obra equipo y herramienta.

142 cimbra para banquetas, incluye, mano de obra, material |, ML 21,53 $ 2652551 570,99
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion

143 banquetas de 8 cm de espesor de concreto de f'c=150 kg/cmz2, M2 21,53 $ 44649643 9.611,30

T.M.A. 1 1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrado con cimbra
metalica, colado, junatas con volteador a cada 1.50 m curado,
desimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta

Total: BANQUETAS B TR [ SUBTOTAL | $15.308,59 |

subtotal | S 2.459.350,65
iva S 393,496,10
total S 2.852.846,75

RETENCION Y SUPERVISION DE OBRA
retencion de 2 al millar (sobre el monto total) $ 4.296,11

[TOTALDE LAOBRA [ §$ 2.857.142,86 |

ARQ. MIGUEL CARLOS DA o
DIRECTOR DE OBRAS|PUBLIGAS i~



