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A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No: OPIR/FOCOCI2016/001
Obra: Construccion de Modulo de Proteccion Civil

Lugar: Cabecera Municipal

Fecha: 25/11/2016

Duracion: 86 dias naturales
Inicio obra:  05/12/2016

28/02/2017

Ciudad: Etzatlan, Jalisco
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

[_Partida__]| Concepto | Importe |
A PRELIMINARES $2,663.37
B CIMENTACION $71,167.53
& ALBARILERIA PLANTA BAJA $368,288.52
D ACABADOS PLANTA BAJA $257,611.26
E INSTALACIONES PLANTA BAJA $32,573.57
F EXTERIORES $98,889.57
G BASE PARA TINACO $2,746.08
H BAJADAS PLUVIALES $15,274.72
| ACOMETIDA $39,161.72
J INSTALACION DE GAS $7,259.11
K EMPEDRADO EN CALLE INTERIOR $50,141.84
L ALBARILERIA PLANTA ALTA $208,829.90
M ACABADOS PLANTA ALTA $89,788.12
N INSTALACIONES PLANTA ALTA $12,155.58

Total del presupuesto mostrado sin IVA:

IVA 16.00%

Total del presupuesto mostrado:
(*UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. )

REPRESENTANTE LEGA

$1,256,540.89
$201,046.54
$1,457,587.43

“ING. JOAQUIN RAMIREZ GALLARDO
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Cliente:

A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No. OPIR/FOCOCI2016/001 Duracién: 86 dias naturales
Obra: Construccion de Médulo de Proteccion Civil Fecha: 25/11/2016
Inicio Obra: 05/12/2016
Fin Obra: 28/02/2017
DOCUMENTO
Lugar: Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco ART 45 A.IX RLOPYSRM
PRESUPUESTO DE OBRA
|| Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad P. Unitario | Importe | % ||
A PRELIMINARE!
TZO500 Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo M2 303.2424 $7.35 $2,228.83 0.18%
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)
LIMYD Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y M2 303.2424 $1.40 $424 .54 0.03%
acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.
A TOTAL PRELIMINARES $2,653.37 0.21%
B CIMENTACION
ECEO2IIA Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de M3 78.6660 $33.39 $2.626.66 0.21%
000 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo Yy
herramienta.
CEATKM Acarreo en camion 1er km, con carga a maquina, incluye: M3 106.9858 $32.61 $3,488.81 0.28%
equipo y herramienta.
CPBRAZA Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento M3 78.6660 $826.94 $65.052.06 518%
arena 1:4, acabado comun, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.
B TOTAL CIMENTACION $71,167.53 5.66%
C ALBANILERIA PLANTA BAJA
D151543 Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de M 267.2200 $158.83 $42,442 .55 3.38%
F'c=200 kg/cm2, acabado comun, armado con 4 varillas
de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes,
amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra,
equipo y herramienta.
ANCLCAS15X15 Anclaje de castillos de 50x50 cms. con una profundidad PZA 36.0000 $243.45 $8,764 .20 0.70%
promedio de 110 cms., concreto f¢=150 kg/cm2, armex
15x15-4, incluye materiales y mano de obra necesaria.
CA15154 Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de M 156.2000 $115.36 $18,019.23 1.43%
F'c=150 kg/cm2., acabado comun, armado con armex 15-
15-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
traslapes, amrres, cimbrado, colado, descimbrado, mano
de obra, equipo y herramienta.
MTR14 Muro de 14 c¢cm. de espesor, de tabique rojo recocido, M2 399.7300 $168.61 $67.398 .48 5.36%

asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado comun,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

REPRESENTANTE LEGAL: ING/JOA

IN RAMIREZ GALLARDO
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Cliente

A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.

- H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No. OPIR/FOCOCI2016/001 Duracion: 86 dias naturales
Obra: Construccion de Modulo de Proteccion Civil Fecha: 25/11/2016
Inicio Obra: 05/12/2016
Fin Obra: 28/02/2017
DOCUMENTO
Lugar: Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco ART 45 A.IX RLOPYSRM
PRESUPUESTO DE OBRA

|F Codigo | Concepto [ Unidad [ Cantidad P. Unitario | Importe % |

VIGAS8 Suministro y colocacion de vigueria IPS de 8", incluye M 6.1000 $494.12 $3,014.13 0.24%
nivelacion y montaje.

VIGAB Suministro y colocacion de vigueria IPS de 6", incluye M 44.0000 $295.97 $13,022.68 1.04%
nivelacion y montaje.

VIGAS Suministro y colocacion de vigueria IPS de 5", incluye M 83.4500 $284.43 $23,735.68 1.89%
nivelacion y montaje.

BOVCU10 Boveda de cufa de ladrillo de lama recocido, de 5x10x22 M2 189.6800 $256.39 $48,632.06 3.87%
cms. asentada con mortero cemento-arena 1:4

APLF15PB Aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento M2 799.4600 $77.91 $62,285.93 4.96%
arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

BOQF1:5 Bogquilla de aplanado fino a base de mortero cemento- M 88.3000 $47.23 $4,170.41 0.33%
arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta,

APLF15PF Aplanado acabado fino en plafond, con mezcla cemento M2 189.6800 $78.09 $14,812.11 1.18%
arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y :
herramienta.

ENTORHORS Entortado de azotea de 8 cms. de espesor con hormigon M2 243.0200 $88.54 $21,516.99 1.71%
para dar pendiente y recibir enladrillado.

FCS08 Firme de 4 cm. de concreto f'c=150 kg/cm2, acabado M2 416.7000 $97.13 $40,474.07 3.22%
comun, incluye: materiales, acarreos, preparacion de la
superficie, nivelacion, cimbrado, colado, mano de obra,
equipo y herramienta.

C TOTAL ALBANILERIA PLANTA BAJA $368,288.52 29.31%

D ACABADOS PLANTA BAJA

MUTABLA2 Muro de 14 cm. de dos caras a base de paneles de M2 35.7000 $175.35 $6,260.00 0.50%
tablaroca de 13 mm. de espesor, incluye: estructura a base
de postes y canales, junteado con pasta y cinta, atornillado
a cada 30 cm. sobre los poste, mano de obra, equipo y
herramienta.

P.TRAVE Piso de loseta Porcelanite Travesano Sienna de 60x60 cm, M2 207.0500 $185.90 $38,490.60 3.06%
asentado con pegazulejo, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta

L.JAVA-C Lambrin de loseta Porcelanite Java de 20x30 cm. con dos M2 47.0000 $320.65 $15,070.55 1.20%

lineas de listelo esmeralda e inserto, incluye: materiales,
acarreso, cortes, desperdicios, pegazulejo, mano de obra,
equipo y herramienta

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JPAQUN RAMIREZ GALLARDO
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A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No. OPIR/FOCOCI2016/001 Duracion: 86 dias naturales
Obra: Construccion de Modulo de Proteccion Civil Fecha: 25/11/2016

Inicio Obra: 05/12/2016
Fin Obra: 28/02/2017
DOCUMENTO
Lugar: Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco ART 45 A.IX RLOPYSRM

PRESUPUESTO DE OBRA

[ codigo | Concepto [ Unidad [ Cantidad [ P. Unitario | Importe | % ||

CFINO1 Canceleria a base de perfiles de aluminio anodizado natural M2 52.2200 $1,387.94 $72,478.23 5.77%
a cada 90 cm. en el sentido horizontal y a cada 1.60 m. en
el sentido vertcal, con cristal filtrasol de 6 mm. de espesor
pegado con silicon, fijacion a la estructura con dos angulo
de aluminio de 3"x3/16" y dos taquetes de expansion de
1/2" en cada uno de cada nivel en todos los perfiles
verticales, incluye:  materiales, acarreso, cortes,
desperdicios, trazo, elevacion, fijacion, mano de obra,
equipo y herramienta.

PVMVIN Pintura vinilica en plafones marca Comex Vinimex a dos M2 189.6800 $44.20 $8,383.86 0.67%
manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales,
preparacion de la superficie, mano de obra, equipo,
herramienta y andamios.

PVMPVIN Pintura vinilica en muros y bovedas, marca Comex Vinimex M2 799.4600 $44.20 $35,336.13 2.81%
a dos manos, incluye: aplicacién de sellador, materiales,
preparacion de la superficie, mano de obra, equipo,
herramienta y andamios.

PTAC1021 Puerta de 1 m. por 2.10 m, de tambor de triplay de cacba PZA 5.0000 $4,259.37 $21,296.85 1.69%
de 1a, con peinazos de 32x32 mm a cada 30 cms.en
ambos sentidos, acabado con barniz natural, y marco con
chambranas de 1x8 pulg., de madera de caoba de 1a, con
cerradura modelo A52PD-TULIP-LBN de la marca Scovill.

PTAC1022 Puerta de 1.5 m. por 2.10 m, de tambor de triplay de caoba PZA 1.0000 $4,550.78 $4,550.78 0.36%
de 1a, con peinazos de 32x32 mm a cada 30 cms.en
ambos sentidos, acabado con barniz natural, y marco con
chambranas de 1x6 pulg., de madera de caoba de 1a, con
cerradura modelo A52PD-TULIP-LBN de la marca Scovill.

PTA2M Puerta abatible de 2 m. x 2.10 m. a base de perfiles PZA 3.0000 $3,490.76 $10,472.28 0.83%
tubulares, con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6

mm., acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de
sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, soldadura, fijacion, mano de obra,
equipo y herramienta.

PTATM Puerta abatible de 1 m. x 2.10 m. a base de perfiles PZA 1.0000 $3,218.39 $3,218.39 0.26%
tubulares, con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6

mm., acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de
sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, soldadura, fijacion, mano de obra,
equipo y herramienta.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. J AMIREZ GALLARDO
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Cliente

Concurso No
Obra

Lugar

A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.

. H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

. OPIR/FOCOCI2016/001
. Construccion de Modulo de Proteccion Civil

: Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco

Duracion:

86 dias naturales

Fecha: 25/11/2016

Inicio Obra: 05/12/2016
Fin Obra: 28/02/2017

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPYySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

|| Cédigo ) Concepto | Unidad |

PTAH1021

1S103

ISL3

MEZLAV4U

CAD1618H

D
E
SALP06

SALPCO06

SALHWO02

SALSLO1

Cantidad

|

P. Unitario |

Importe

I

%___||

Puerta abatible de 1.5 m. x 2.10 m. a base de perfiles PZA
tubulares, con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6

mm., acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de
sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, soldadura, fijacion, mano de obra,
equipo y herramienta.

Inodoro Ideal Standard modelo Olimpico, color blanco, PZA
incluye: materiales, mano de obra, instalacion y pruebas.

Lavabo |deal Standard modelo Veracruz |, color blanco, PZA
incluye: materiales, mano de obra, instalacion y pruebas.

Mezcladora para lavabo de 4" con manerales de la marca PZA
Urrea, incluye:dos mangueras, para alimentacion,
instalacion y pruebas.

Mamparas a base de perfiles de aluminio duranodick, con M2
acrilico humo de 3 mm, incluye: materiales, herrajes,
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

TOTAL ACABADOS PLANTA BAJA
INSTALACIONES PLANTA BAJA

Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 SAL
mm., con un desarrollo de 8 m, con cable thw cal. 12 linea
econdémica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y

una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de
baquelita, apagador y placa

Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 SAL
mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 14
desnudo, linea economica, con una caja cuadrada
galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye:

un codo, contacto y placa.

Salida hidraulica con tuberia de cobre de 13 mm. de SAL
diametro, incluye: 1 codo, 2 tee, 1 tapén capa , 1 conector
cuerda exterior, 2 m. de tubo de cobre de 13 mm. para
alimentacion, materiales, mano de obra, instalacion,
pruebas, equipo y herramienta.

Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de pvc de 50 mm, SAL
incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reduccién, de 4"x2",
materiales, instalacion, pruebas, equipo y herramienta

4.0000

3.0000

5.0000

5.0000

8.0000

22.0000

23.0000

13.0000

10.0000

$3,354.58

$3,157.64

$842.11

$470.36

$1,675.00

$13,418.32

$9,472.92

$4,210.55

$2,351.80

$12,600.00

1.07%

0.75%

0.34%

0.19%

1.00%

$406.96

$382.77

$303.46

$214.02

$257,611.26

$8,953.12

$8,803.71

$3,944 .98

$2,140.20

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOAQUIN RAMIREZ GALLARDO

20.50%

0.71%

0.70%

0.31%

0.17%



Pagina 5 de 11

Cliente

A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No. OPIR/FOCOCI2016/001 Duracién: 86 dias naturales
Obra: Construccion de Modulo de Proteccion Civil Fecha: 25/11/2016
Inicio Obra: 05/12/2016
Fin Obra: 28/02/2017
DOCUMENTO
Lugar: Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco ART 45 A.IX RLOPYySRM
PRESUPUESTO DE OBRA
[ codigo | Concepto | Unidad [ Cantidad [ P. Unitario | Importe [ % |
SALSWO01 Salida sanitaria para w.c. a base de tuberia de pvc, incluye: SAL 3.0000 $356.76 $1,070.28 0.09%
un codo de 90°x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de
tubo de 4" y 1 codo de 90°x2" con 3 m. de tubo de 2" para
ventila, incluye: materiales, instalacion, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta
LAMPTUBO Suministro y colocacion de lampara Slim Line de 35 w. y 75 PZA 22.0000 $75.60 $1.663.20 0.13%
w. de 2.00 m.
BALASTRA Suministro y colocacion de balastra para lampara Slim Line PZA 22.0000 $272.64 $5,998.08 0.48%
de 35wy 75 watts
E TOTAL INSTALACIONES PLANTA BAJA $32,573.57 2.59%
F EXTERIORES
FCA2032 Losa de 20 cm. de espesor, de concreto F'c=200 kg/cm2 M2 55.5600 $427.33 $23,742.45 1.89%
acabado con llana metalica, reforzada con malla
electrosoldada 6-6 10x10, incluye: materiales, acarreos,
preparacion de la superficie, nivelacion, cimbrado colado,
mano de obra, equipo y herramienta.
GUAR Guarniciéon de 0.17x0.15x0.40 m. de concreto F'c=150 M 35.0000 $184.89 $6,471.15 0.51%
KGI/ICM2, acabado aparente, incluye: cimbrado,
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta
CAMAOD2 Base de arena amarilla para recibir banqueta, acabado M2 42.0000 $26.71 $1,121.82 0.09%
aparente.
BANQS8CE Banqueta de 10 cm. de concreto hecho en obra de 'Fc=150 M2 42.0000 $218.67 $9,184.14 0.73%
KG/CM2, acabado escobillado, incluye: preparacion de la
superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano
de obra, equipo y herramienta
GUAR2 Guarnicion de 0.17x0.15x0.40 m. de concreto F'c=200 M 35.0000 $192.74 $6,745.90 0.54%
KG/CM2, acabado aparente, incluye: cimbrado,
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta
PASTO Pasto alfombra con riego durante 15 dias, incluye: M2 4.8500 $58.51 $283.77 0.02%
acarreos, plantacion, mano de obra, equipo y herramienta.
TIERRA Tierra vegetal preparada para jardineria, incluye: M3 0.4900 $124.25 $60.88 0.00%

suministro, acarreo, colocacién, mano de obra, equipo y
herramienta.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JQAQUIN RAMIREZ GALLARDO
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A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No. OPIR/FOCOCI2016/001 Duracion: 86 dias naturales

DOCUMENTO

Obra: Construccion de Modulo de Proteccion Civil Fecha: 25/11/2016

Inicio Obra: 05/12/2016
Fin Obra: 28/02/2017

Lugar: Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco ART 45 A.IX RLOPYSRM

PRESUPUESTO DE OBRA

[ Codigo | Concepto [ Unidad [ Cantidad | P. Unitario | Importe

|

% |

CIST04 Cisterna de 10 m3 de capacidad de 2.50x2.50x1.60 m, a PZA 1.0000 $44,747.36 $44 747 .36

base de muros y losa base de concreto de 12 cm. de
espesor, armado con doble parilla de varilla de 3/8" a cada
20 cms. en ambos sentidos, losa tapa de 10 cms. con
varilla de 3/8" a cada 17 cms. en ambos sentidos, incluye:
trazo, excavacion, carga y acarreo de material sobrante
fuera de la obra, plantilla, armado, cimbrado, descimbrado,
colado, vibrado, relleno, carcamo, aplanado interior
acabado pulido, escalera marina, tapa registro de lamina y
limpieza.

ALIMHCO04 Linea hidraulica de llanado del cuadro de medidos a la PZA 1.0000 $3,008.24 $3,008.24
cisterna con tuberia de cobre de 13 mm. de diametro,
incluye: 12 m. de tubo, 6 codos, 4 conectores cuerda
interior, 1 tee, 1 tuerca unién soldable, 1 llave compuerta,
una llave de jardin, 1 valvula para flotador, y flotador,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MTOB1HP Suministro e instalacién de bomba de superficie tipo PZA 1.0000 $3,523.86 $3,523.86
periférica normal, modelo PKm 80 de 1 hp. de la marca
Pedrollo, incluye: electronivels, acarreos, fletes, instalacion,
conexion, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta,

3.56%

0.24%

0.28%

F TOTAL EXTERIORES $98,889.57
BASE PARA TINACO

D151543 Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de M 1.5600 $158.83 $247.77
F'c=200 kg/cm2, acabado comun, armado con 4 varillas
de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, {raslapes,
amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra,
equipo y herramienta.

FCS06 Firme de 6 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado M2 2.2500 $149.10 $335.48
comun, incluye: materiales, acarreos, preparacion de la
superficie, nivelacion, cimbrado, colado, mano de obra,
equipo y herramienta.

MTR14 Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, M2 0.9700 $168.61 $163.55
asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado comun,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

APLF15PB Aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento M2 0.9700 $77.91 $75.57
arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOAQUIN RAMIREZ GALLARDO

7.87%

0.02%

0.03%

0.01%

0.01%
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Cliente

Concurso No
Obra

Lugar

A&G URBANIZADORA S.A.DE C.V.

« H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

. OPIR/FOCOCI2016/001
. Construccion de Médulo de Proteccion Civil

. Cabecera Municipal, Etzatian, Jalisco

Duracion:

86 dias naturales

Fecha: 25/11/2016

Inicio Obra: 05/12/2016
Fin Obra: 28/02/2017

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Importe |

%___||

|| Codigo | Concepto [ Unidad | Cantidad | P. Unitario |
TINACO1100 uministro e instalacion de tinaco de polietineno de 1100 Its PZA 1.0000 $1,923.71

G

H
TUS100

C890100

PS100

CH-444

ABRAO100

H
|
REGEL100

DUCTO20

MUFA38M

de la marca Rotoplas, incluy: materiales, acarreos,
elevacién, mano de obra, equipo y herramienta.

TOTAL BASE PARA TINACO

BAJADAS PLUVIALES

Tubo de PVC sanitario, de 100 mm. de diametro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario de 90°x102 mm., incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalacion,
mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

Cople de PVC sanitario de 102 mm. de diametro para
cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas,
equipo y herramienta.

Coladera con cupula para azotea con rosca para tubo de 4"
marca Helvex, modelo 444, incluye: instalacion y pruebas

Abrazadera de omega para tubo de 102 mm de diametro,
fijada 2 taquetes de expansion de 1/4", incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

TOTAL BAJADAS PLUVIALES
ACOMETIDA

Registro eléctrico de 100 x 100 x 100 cm, sobre plantilla de
concreto fc = 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, piso, muros
y tapa de concreto fc= 200 kg/cm2, con espesor de
paredes de 8 cm en todas sus caras, armado con varilla
del No. 3 @ 15.50 cm en el sentido vertical y @ 15 en el
sentido horizontal, paso en piso de 20 x 20 cm para
drenado.

Ducto eléctrico de 20 x 40 cm dos vias con tubo de PVC-
Cp conduit pesado de 50 mm (2) embebidos en concreto fc
= 200 kg/cm?2 . Incluye: excavacion, compactacion de la
superficie, separadores @ 120 cm, cimbra, colado, retiro de
cimbra, curado del ducto y cinta preventiva longitudinal de
identificacion.

Suministro e instalacion de mufa de 38 mm. de diametro,
incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

$1,923.71

0.15%

M 40.0000 $56.86

PZA 25.0000 $58.02

PZA 28.0000 $62.38

PZA 10.0000 $891.79

PZA 8.0000 $110.66

$2,746.08

$2,274.40

$1,450.50

$1,746.64

$8,917.90

$885.28

0.22%

0.18%

0.12%

0.14%

0.71%

0.07%

PZA 1.0000 $3,164.76

M 258.3300 $60.93

PZA 1.0000 $162.45

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOA MIREZ GALLARDO

$15,274.72

$3,164.76

$15,740.05

$162.45

1.22%

0.25%

1.25%

0.01%
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A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No. OPIR/FOCOCI2016/001 Duracion: 86 dias naturales
Obra: Construccion de Modulo de Proteccion Civil Fecha: 25/11/2016

Inicio Obra: 05/12/2016
Fin Obra: 28/02/2017

DOCUMENTO
Lugar: Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco ART 45 A.IX RLOPYSRM
PRESUPUESTO DE OBRA
[ cédigo | Concepto | Unidad [ Cantidad | P. Unitario | Importe | % ||
4 TUBOCPG25 Tubo FG-Cpg 25 mm (1) (27 mm SEDE99) conduit M 180.0000 $39.57 $7,122.60 0.57%

galvanizado pared gruesa, con cople, incluye: cortes,
colocacion, sujeccion y guia de alambre.

TUBOCPG32 Tubo FG-Cpg 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99) conduit M 78.3300 $58.61 $4,590.92 0.37%
galvanizado pared gruesa, con cople, incluye: cortes,
colocacion, sujeccion y guia de alambre.

CODOCPGY0X2£ Codo FG-Cpg 90 x 25 mm (1) (27 mm SEDE99), conduit PZA 18.0000 $27.23 $490.14 0.04%
galvanizado pared gruesa, incluye conexion a tuberias.

CODOCPG90X32 Codo FG-Cpg 90 x 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99), PZA 14.0000 $36.20 $506.80 0.04%
conduit galvanizado pared gruesa, incluye conexién a
tuberias.

COPLECPG25 Cople FG-Cpg 25 mm (1) (27 mm SEDE99), conduit PZA 12.0000 $57.50 $690.00 0.05%
galvanizado pared gruesa, incluye conexién a tuberias.

COPLECPG32 Cople FG-Cpg 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDES9), conduit PZA 13.0000 $69.83 $907.79 0.07%
galvanizado pared gruesa, incluye conexion a tuberias.

CAB2 Cable Vinilat THW-LS cal. 2/0 AWG. 600V. mca. Latincasa. M 15.0000 $21.15 $317.25 0.03%
hasta 3.50 m. de altura. Incluye: introduccion a tuberia con
guna, cortes, empalmes y conexiones.

CONECTOR Conector para cable de uso rudo de 2 x 14, marca PZA 46.0000 $87.96 $4,046.16 0.32%
Elastimold. Incluye: conexion de alimentador.

ZAPCAL2 Zapata mecanica para cable Calibre 2/0. Incluye: conexion PZA 2.0000 $130.55 $261.10 0.02%
a cable y a equipo.

CONEXION Conexion de acometida CFE a subestacion en Alta CONEXIC 1.0000 $1,161.70 $1,161.70 0.09%
Tension. Incluye: mano de obra y protocolo

| TOTAL ACOMETIDA $39,161.72 3.12%

J INSTALACION DE GAS

SALG Instalacion de gas L.P. de Cu-L cobre tipo L, de tanque SAL 3.0000 $893.41 $2,680.23 0.21%
estacionario a muebles en vivienda economica 1 nivel (
calentador y estufa = 2 salidas), incluye linea de para toma
de abastecimiento.

TA300 Tanque de gas estacionario uso domestico capacidad de PZA 1.0000 $4,578.88 $4,578.88 0.36%

2800 | marca Cytsa, incluye: vélvula de servicio, seguridad,
llenado, sistema indicador de maximo llenado e indicador
de niveles de liquido, regulador de baja presion, instalacion

y herramienta. / 7

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOAQUIM RAMMREZ GALLARDO



Pagina 9 de 11

Cliente:

Concurso No.
Obra:

Lugar:

A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

OPIR/FOCOCI2016/001
Construccion de Modulo de Proteccion Civil

Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco

Duracion: 86 dias naturales
Fecha: 25/11/2016

Inicio Obra: 05/12/2016
Fin Obra: 28/02/2017
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

|[ cédigo

| Concepto | Unidad |

Cantidad

P. Unitario [

Importe

%

J
K
EXCAJON

CEAFO

COMPMAQ

BASMATBCO

EMPAHOG

K

L
D151543

ANCLCAS15X15

MTR14

VIGAS

BOVCU10

TOTAL INSTALACION DE GAS
EMPEDRADO EN CALLE INTERIOR

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina, M3
utilizando motoconformadora, incluye mano de obra,
herramienta y equipo.

Acarreo en camion de material producto de la excavacion M3
y/o demolicion fuera de la obra, incluye: carga a maquina,
equipo y herramienta.

Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo M2
del equipo, mano de obra y herramienta

Formacion y Compactacion de Bases para terraceria, M3
utilizando 60% de tezontle negro y 40% de arena amarilla

de banco, con medios mecanicos, incluye: suministro,
acamellonado, mezclado, tendido y compactado al 90%
prueba proctor estandar.

Losa de empedrado ahogado en concreto, fc=200 kg/lcm2, M2
hecho en obra, con un espesor de 20 cms. incluye
materiales y mano de obra necesaria.

TOTAL EMPEDRADO EN CALLE INTERIOR

ALBANILERIA PLANTA ALTA

Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de M
F'c=200 kg/cm2, acabado comun, armado con 4 varillas
de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes,
amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra,
equipo y herramienta.

Anclaje de castillos de 50x50 cms. con una profundidad PZA
promedio de 110 cms., concreto f¢g=150 kg/cm2, armex
15x15-4, incluye materiales y mano de obra necesaria.

Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, M2
asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado comun,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Suministro y colocacion de vigueria IPS de 5, incluye M
nivelacion y montaje.

Boveda de cufa de ladrillo de lama recocido, de 5x10x22 M2
cms. asentada con mortero cemento-arena 1:4

REPRESENTANTE LEGAL: ING. J

58.5000

79.5600

117.0000

17.5500

117.0000

134.6000

21.0000

218.1900

25.3500

84.9

UIN RA

$68.24

$55.14

$6.24

$218.25

$317.97

$158.83

$243.45

$168.61

$284.43

$256.39

2
Z GALLARDO

$7,259.11

$3,992.04

$4,386.94

$730.08

$3,830.29

$37,202,49

0.58%

0.32%

0.35%

0.06%

0.30%

2.96%

$50,141.84

$21,378.52

$5,112.45

$36,789.02

$7,210.30

$21,772.64

3.99%

1.70%

0.41%

2.93%

0.57%

1.73%



Pagina 10 de 11

Cliente

A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.

. H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No. OPIR/FOCOCI2016/001 Duracioén: 86 dias naturales
Obra: Construccion de Modulo de Proteccion Civil Fecha: 25/11/2016
Inicio Obra: 05/12/2016
Fin Obra: 28/02/2017
DOCUMENTO
Lugar: Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco ART 45 A.IX RLOPYSRM
PRESUPUESTO DE OBRA
[ codigo | Concepto [ Unidad | Cantidad [ P. Unitario | Importe | % ||
APLF15PB Aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento M2 528.8800 $77.91 $41,205.04 3.28%
arena 1.5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
BOQF1:5 Boquilla de aplanado fino a base de mortero cemento- M 49.6000 $47.23 $2,342.61 0.19%
arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.
APLF15PF Aplanado acabado fino en plafond, con mezcla cemento M2 84.9200 $78.09 $6,631.40 0.53%
arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y
herramienta
ENTORHORS Entortado de azotea de 8 cms. de espesor con hormigon M2 180.2500 $88.54 $15,959.34 1.27%
para dar pendiente y recibir enladrillado.
ENLADRI Enladrillado en azotea asentado con mezcla cemento arena M2 180.2500 $234.01 $42,180.30 3.36%
en proporcién 1:5, incluye: lechada, mano de obra, equipo y
herramienta.
FCS08 Firme de 4 cm. de concreto f'c=150 kg/cm2, acabado M2 84.9200 $97.13 $8,248.28 0.66%
comun, incluye: materiales, acarreos, preparacion de la
superficie, nivelacion, cimbrado, colado, mano de obra,
equipo y herramienta.
L TOTAL ALBANILERIA PLANTA ALTA $208,829.90 16.62%
M ACABADOS PLANTA ALTA
P.TRAVE Piso de loseta Porcelanite Travesano Sienna de 60x60 cm, M2 94,5200 $185.90 $17,571.27 1.40%
asentado con pegazulejo, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta
PVMVIN Pintura vinilica en plafones marca Comex Vinimex a dos M2 101.1200 $44 .20 $4,469.50 0.36%
manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales,
preparacion de la superficie, mano de obra, equipo,
herramienta y andamios.
PVMPVIN Pintura vinilica en muros y bovedas, marca Comex Vinimex M2 528.8800 $44 .20 $23,376.50 1.86%
a dos manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales,
preparacion de la superficie, mano de obra, equipo,
herramienta y andamios.
PTAC1021 Puerta de 1 m. por 2.10 m, de tambor de triplay de caoba PZA 4.0000 $4,259.37 $17,037.48 1.36%

de 1a, con peinazos de 32x32 mm a cada 30 cms.en
ambos sentidos, acabado con barniz natural, y marco con
chambranas de 1x6 pulg., de madera de caoba de 1a, con
cerradura modelo A52PD-TULIP-LBN de la marca Scovill.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOAQUI

AMIREZ GALLARDO
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A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No. OPIR/FOCOCI2016/001 Duracion: 86 dias naturales
Obra: Construccion de Modulo de Proteccion Civil Fecha: 25/11/2016

Inicio Obra: 05/12/2016
Fin Obra: 28/02/2017

DOCUMENTO
Lugar: Cabecera Municipal, Etzatlan, Jalisco ART 45 A.IX RLOPYySRM
PRESUPUESTO DE OBRA
| Codigo | Concepto Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % ||
PTAH1021 Puerta abatible de 1.5 m. x 2,10 m. a base de perfiles PZA 2.0000 $3,354.58 $6,709.16 0.53%
tubulares, con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6
mm., acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de
sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, soldadura, fijacion, mano de obra,
equipo y herramienta.
IMPACRIL Impermeabilizacion a base de dos capa de acriltecho M2 180.2500 $114.42 $20,624.21 1.64%
blanco y una capas de sikamalla, incluye: imprimacion con
acritecho rebajado, materiales, acarreos, elevacion,
traslapes, desperdicio, mano de obra, equipo Yy
herramienta.
M TOTAL ACABADOS PLANTA ALTA $89,788.12 7.15%
N INSTALACIONES PLANTA ALTA
SALPO6 Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 SAL 9.0000 $406.96 $3.662.64 0.29%
mm.. con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 linea
econdmica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y
una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de
baquelita, apagador y placa
SALPCO06 Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 SAL 14.0000 $382.77 $5,358.78 0.43%
mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 14
desnudo, linea econdmica, con una caja cuadrada
galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye:
un codo, contacto y placa.
LAMPTUBO Suministro y colocacion de lampara Slim Line de 35 w. y 75 PZA 9.0000 $75.60 $680.40 0.05%
w. de 2.00 m
BALASTRA Suministro y colocacion de balastra para lampara Slim Line PZA 9.0000 $272.64 $2,453.76 0.20%
de 35wy 75 watts.
N TOTAL INSTALACIONES PLANTA ALTA $12,155.58 0.97%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $1,256,540.89
IVA 16.00% $201,046.54
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $1,457,587.43

(*UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. ™)

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOAQUMN RAMIREZ GALLARDO



