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OFICIO No. DOP-133-2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. JUAN CARLOS CARBAJAL GUTIERREZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DEL H. AYUNTAMIENTO, CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO
PRESENTE:

Exiernando un cordial saludo, le informo que con fundamento de la Ley de Transparencia y
acceso a la Informacion Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Articulo 15, Parrafo: 1, Fraccion
“....XIll Los convenios y contratos celebrados para la realizacion de obra pablica,..”

Que durante el mes de Enero se llevd 2 cabo e CONTRATO NUMERO
IR-FACEJETZA001/2020. para ia realizacion de Obra consistente en REHABILITACION DEL
RASTRO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO y CONTRATO NUMERO OPADNVVGE/002/2019
para la realizacion de “ILUMINACION Y CONFORMACION DE SENDERO ECUESTRE Y CICLISTA
ETZATLAN JALISCO TRAMO 32-340 AL 33+685 Y ESTACION FERROCARRIL" Cuyes contenidos
se anexan al presente.

Sin mas por el momento me despide, quedd a sus drdenes como su atento y sequro servidar,
en cualquier duda o aclaracion al respecto,

ATENT ENTE

ETZATLAN, JALISCO,02 DE 2019
maﬂunsumcﬂumam.;m_swwﬂune VIOLENC LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"

= A3
B A
iy

: \
\RQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO.
', 'DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAM! CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO.
&5 ADMINISTRACION 2018-2021
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CONTRATO NUMERO OPAD/NVGE/002/2019

F

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL a\
MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR o
LOS CIUDADANOS I.A.Z MARIO CAMARENA GONZALEZ RUBIO, L.EM. >
MARIA LUISA PONCE GARCIA, C.P. JOSE FRANCISCO GALLEGOS PEREZ Y @:

Y

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO, EN SUS RESPECTIVOS RS
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL Y ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS, DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  ETZATLAN, JALISCO,
RESPECTIVAMENTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO
“LA DEPENDENCIA", Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE LA EMPRESA
TORRESA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
POR EL C. DELIA SANCHEZ TORRES, CON EL CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, Y QUIEN LO ACREDITA CON LA ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 10,362, DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2015, EXPEDIDA Y
PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JAVIER MANUEL GUTIERREZ DAVILA,
NOTARIO PUBLICO NUMERO 140 , DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO;
REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON
VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA A QUIEN EN EL CURSO
DE ESTE INTRUMENTO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA®, TODOS
MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN FL
PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES: ——

]

DECLARACIONES

.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

l.1- Es una dependencia de la Administracién Publica Municipal, que tiene
parsonalidad juridica para suscribir el presents Contrato de Obra Publica a Precios
Unitarios, de conformidad con lo previsto en los articulos 36, 46, 50 fracciones |, X,
Xl XIX Y XXIl, de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

articulos 1°, 2°, 3° 8% 14, 19 fracciones Il Y lll, 21 y 22 fracciones |, II, lll, IX,
XV XIX y XXII, 24 y 32, fracciones |, IIl. IV, VIII, XIll y XV de la Ley Orgénica del !
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. \K‘

l.2- Que dicha obra fue adjudicada a través del procedimiento de \
ADJUDICACICN DIRECTA, con fundamento en lo estipulado en la Ley de Obras ‘*;J\
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. =

1.3.- Para |la ejecucion de |1a Obra, el contrato correspondiente se encomienda a ":_IEI
Contratista”. .
|4.- El presente contrato se adjudica como resullade de la ADJUDICACION '1-.._,_‘_

DIRECTA, Instaurada por "La Dependencia”, an términos de lo dispuesio an la Lay -
da Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 4



I.5.~ Para cubrir las erogaciones, gue sa deriven del presente contrato; se ajustara
a la Inversion autorizada, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico; y la

Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco.

I.6.- Su domicilio parz los sfectos del presente contrato, es el ubicado en Calle
Escobedo #320 col. Centro, C.P. 46500, en el Municipic de Etzatian, Jalisco.

México

Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

IL1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en ios términcs del
presenta contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica numero 10,362, de fecha
DE 26 MARZO DEL 2015, pasada ante la fe del LIC., JAVIER MANUEL
GUTIERREZ DAVILA, Notario Publico Nimero 140, de |la Plaza del Estado de

Jalisco,

I.3.- Su representante el C. DELIA SANCHEZ TORRES, con el caracter ya
mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el prese
contrato, de conformidad con el contenido de Ia escritura plblica sefislada en &l

pamrafo que anteceds.
I.4.- Su Reglstro Federal de Coniribuyantas es TCO150326N!1.

I.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios pars
cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato

1.6~ Tiene establecido su domicilic en C. CERRADA ALMEDROS #58 COL.
VILLAS LA LOMA, CP. 45134 ZAPOPAN, JALISCO mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

Ii.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Pblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la abrogada Ley de
Obras Publicas, las Reglas Generales para la contratacion y sjecucién de Obras
Piblicas y de Servicios Relacionados con las mismas para las Dependencias y
Entidades de la Administracién Publica Federal, las Normas para la Construccién
& Instalaciones y de la Calidad de los Materiales, asi como las deméas normas qus
regulan la ejecucion de los frabajos, incluyendo las especificaciones particulares
de la obra objeto de este contrato y en general, la informacién requerida para la

ocbra material del contrato.

1.8 - Conoce debidamente el sitio de |2 obra objeto de este contraio, 2 fin dg™\

considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Expuesto lo antarior, las partas olorgan las siguiantes




CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

‘La Dependencia’ encomienda a “El Contratista” la realizacion de una obra
consistente en: “ILUMINACION Y CONFORMACION DE SENDERO ECUESTRE
Y CICLISTA ETZATLAN JALISCO TRAMO 32+340 AL 33+685 Y ESTACION
FERRPCARRIL" y &sts se cbliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos v normas sefalados en la
declaracion 1.8 del apartado de declaraciones “El Contratista’, apegandose de
igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y
especificaciones, asi como a las normas de construccion vigentes en el lug

donde deban realizarse los trabajos, mismos gue se tienen por reproducidos como

parte integrante de estas Clausulas.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a
que se alude en esla Cldusula, debidamenle firmados por los olorgantes, como
anexos, pasaran 2 formar parte integrante del presente instrumento.

\II
\ll

Queda entendido por las partes que la bitécora que se genera con motive da_ia.___..._.‘:,

realizacion de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO,

El monto total del presente contrato, ss de $2,322,458.63 (DOS MILLONES
TRECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS 63/100 M.N.) Incluye =i Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA: ESTIMACIONES. & (A0

El contratista presentara estimaciones de obra gjecutada y terminada para su
aprobacién y pago por el ayuntamiento, las estimaciones deberan cubrir periodos
de trabajos no mayores a cada 4 semanas hasta finalizar la obra.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.

“El Contratista” se obliga & iniciar los trabajos objeto de este contrato del dia 20
DE ENERO DEL 2020 y a concluirios el dia 13 DE MARZO DEL ANQ 2020, por lo
anterior se obliga a ejecutar los trabajos en 54 (CINCUENTA Y CUATRO) dnas
naturaies, de conformidad con el programa de ejecucion paciado. ;

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

N\
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"La Dependencia” se obliga a panar a disposicion de "El Contratista” 2l o los SN

inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este conirato, asi S
como los dictamenes, pemmisos, licencias y demas autorizaciones gue se =
requieran para su realizacion \:‘%\

SEXTA: ANTICIPOS.

Para gue "El Contratista” realice &l sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipe de construccion e inicio de los trabajos; asi
como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicién
de aquipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “Ls
Dependencia” aforga un solo anticipo dentro de los 20 (veinte) dias posteriores a
la firma del presente, por la cantidad de § 464,449.91 (cuatrocientos sesenta y
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 91/100 M.N.) incluye el

Impugsto al Valor Agregado, lo que representa un 20% del importe totzl del monto A
del contrato, mismo que se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada
una de las esfimaciones por trabajos ejecutados, conforme al programa de obra
presentado por el contratista, tal y como lo establece la Ley de Obras Publicas y

Serviclos Relacionados con las Mismas.

SEFTIMA: AMPLIACION, REDUCCION Q MODIFICACION

El ayuntamiento tendrd en todo momento la facultad de ampliar, raducir o
modificar la realizacién del trabajo objeto del contrato en el estado en que se
encuentre, dando aviso por escritc 2 la contratista con diez dias habiles da
anticipacion, sl durante el curso de ejecucién da una obra, se advierte o por alguna

de las partes contratantes la necesidad de efectuar varisciones a las
especificaciones del proyecto de la obra, ampliar, reducir o modificar ios plazos
pactados o a los trabajos extraordinarios o complementarios, dicha circunstancia
habra de ser hecha del conocimiento del ayuntamiento, quien en atencién 2 las
razones o justificaciones debidamente expuestas, a los planos, proyectos, relacién ||
de costos o presupuestos que le presente el contratista o que se determinen 2
juicia del ayuntamiento sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar |
directamente los trabajos extraordinarios, tendra la opcidn de autorizar por escrito !
la realizacion de dichos trabajos o las modificaciones respectivas ¥y comunicara la T
instruccion al contrafista, gquien se encontrara obligado a su ejscucién u
observancia en los supuestos previstos con antelacién.

OCTAVA: REVISION DE COSTOS.
N

Si durante la vigilancia del presente contrato ocumen circunstancias I‘q
acontecimientos no previstos por las partes, originados por causas extremas a ia - N\
voluniad de eslas, sin que medie dolo, culpa, mora en af cumplimiento, negligencia \\
o Ineptitud de los confratantes, mismas que dsterminen un aumento o reduceidn

de los costos de los Irabajos aun no ejecutados, bien sea en los correspondiantes

a la mano de obra, materiales o equipo, dichos costos podran ser revisados 3

e
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schicitud de las partes y =n caso procadents, &l ‘ayuntamiento comunicara la NS :
decision que acuerde ef aumento o reduccion comespondients. NG
B
En los casos que el ayuntamiento autorice la ejecucion de frabajos no ::“1:
contempiados en el presupuesto base del contralo, para la determinacion de los ~
correspondientes precios unitarios se atendera a los siguientes puntos, =

a.- El ayuntamiento determinara los nuevos precios en base a ios elementos
contenidos en los anélisis de precios ya establecidos en el contrato, procediendo a2
determinarios con la participacion del contratista y este se obligars a ejecutar los

trabajos conforme a dichos precios.

b.- 8i no fuese posible determinar los precios unitarios en la forma gstablecida en \
el parrafo anterior, el contratista a requerimiento del ayuntamiento y dentro del
plazo que esta sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos anélisis, en el entendimiento de que para la
fijacién de eslos precios deberan aplicarse los mismos criterios que se hubisren
seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en ef contrato

NOVENA: SUSPENSION.
El ayuntamiento tendr2 en todo el tiempo la facultad de suspender temporal o J

definitivamente la obra contratada, lo antsricr se establece sin perjuicic del eslado K
&n que se encuantre [@ misma, &llo en el supuesto de que ocurriere cualquier
causa justificada, se dara aviso por escrito al contratista con 7 dias habiles de
anticipacion, si la suspension es definitiva, sara rescindido el contrato. J

Si la suspension s dacreta por causa no imputabla al contratista, el ayuntamienlo
pagara a este la parte de la cbra ejecutads en la inteligencia de qus si la pbra sa
suspende habiendo ejecutado minimo un 80%, el ayuntamiento no cubrird gastos

adicionales a la obra ejecutada.

DECIMA: RESCISION.

El ayuntamiento podré rescindir €l presente contrato administrativamente por
razones de interés general, o por cualquiera otra de las causas previstas por la ley
y principalmente por contravencidn o incumplimiento por parte del contratista en
los términos pactados siendo a cargo de este el pago de dafios y perjuicios

ocasionados,

%

En caso de que reincida el contrato el saldo por amortizar el anticipo se reintegrara;
2 el ayuntamiento en un plazo no mayor de 7 dias habiles contados 2 pariir de la.

fecha en que sea comunicada l2 resolucion de rescision al contratista en el
supuesto de que no se reintegre la cantidad en el plazo aludido &l coniratista .
debera pagar gastos financieros sobre el saldo insolulo conforme a la tasa
establecida en la ley de ingresos del municipio contratante, para el caso de mora \
en el pago de créditos fiscales. y se compulars dias naturales desde la fecha en 4
que s& vencio el plazo hasia en la que se ponga la cantidad & disposicion de Ia

contratante



N
Se reconocera @l contratista los materiales que lenga en obra mediante la f'\\
comprobacion y exhibicién comespondients, ello siempre y cuando sss de la N
calidad requerida y puedan utilizarse en Iz obra e
- ﬁ;‘:}

DECIMA PRIMERA: SUSPENSION DE LAS OBRAS

El ayuntamiento a través de los representantes que al efecto designe, tendra
derecho el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato
asi, como los materiales que se empleen ya sea en el sitio de esta o en los lugares
de adquisicion o fabricacién de los mismos y dara a el contratista las instrucciones
que estime convenientes relacionadas con la ejscucién, a fin de que estas

ajusten al proyecto,

DECIMA SEGUNDA: DE LA GARANTIA \

FIANZA DE ANTICIPO. \
EL CONTRATISTA" otorgara, dentro de los 15 quince dias siguientes 2 Iz firma del
contralo, fianza a favor y a satisfaccidn de *EL AYUNTAMIENTO" por valor de

100% del importe total del enticipo, considerando el impuesto al valor agr&gada.‘y_ﬁﬁ
asi garantizar el reembolso a2 "EL AYUNTAMIENTO" |

FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS,
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de sste contrato y para garantizar la calidad de los trabsjos realizados, asi como
las reparacionas o substituciones procedente de los vicios y defectos que resulten
posteriormente a la recepcion da la obra, sl contratisia se obliga otorgar a favor de
los contratantes una fianza por el 10% del valor total def importe de la obra que
exhibida dentro de los 15 dias siguienies a la firma de este documento: que se
otorga por el contratista para garantizar el fiel y exacto cumplimiento def contrato
de obra a precios unitarios asi como para Qarantizar las erogaciones que los
\&
RN

‘contratantes tuvieran que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten hasta
un afio después de la recepcion de los trabajos a satisfaccion de los contratantes.

DECIMA TERCERA: RECEPCION DE OBRA.

El ayuntamiento recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad si las mismas hubieran sido realizadas de acuerdo con

las especificacionss convenidas y demas estipulaciones de este contrats, .
mediante un acta de recepcion. "

DECIMA CUARTA' RESPONSABILIDAD. \
Ni el pago de |z obra, ni de las estimaciones correspondientes a [a recepcién de ia Y
misma, exime al contratista de |2 responsabilidad en que puede incurrir por Iz
edificacion de la obra, por vicios ocultos que resulten por defectos en la



construccion, mela calided de los materisles empleados, vicios dal suals en que se
hizo la obra

Se reserva & ayuntamiento el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos
conceptos, asi como la sjecucidn o reparacion de |z obra faltants o mal gjecutada.

DECIMA QUINTA: SUJECION Y/O JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento de! presents conirato, asi como para todo
aguelio que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se sometien
& la aplicacion de la legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de
los Tribunales Federales Competentas ubicados en la Ciudad de Guadalgjars,
Jalisco, renunciando "EL CONTRATISTA", en consecuencia al fusro que pudiare
corresponderie en razon de su domicilio presente o future o por cualquier otra

Causa.
DECIMA SEXTA: SUBCONTRATACION

La empresa podra subcontratar como méximo el 25% (veinticinco per ciento) del
financiamiento de la obra, con empresas legalmente eslablecidas, liberando desde
este momento al H. Ayuntamiento Constitucional de Etzatlan Jalisco, pars con
estas empresas de cualquier obligacion de cardcier civil, mercantil penal,

administrativa y laborz!

El presente contrato se firma en el municipio de Etzatlan, Jalisco, el diz 07 DE
ENERO DEL 2020,

/
TORRESA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE 8.A. DEC.V.



CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Etzatidn IR-FACEJ/ETZA001/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO, REPRESENTADC POR LOS CIUDADANOS: 1.A.Z MARIO
CAMARENA GONZALEZ RUBIO, L.E.M. MARIA LUISA PONCE GARCIA, C.P. JOSE FRANCISCO GALLEGOS PEREZ Y
ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO, LIC MILAGROS SARAY IBARRA FLORES EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y ENCARGADO
DE DBRAS PUBLICAS Y SECRATARIA GENERAL A QUIEN EN LO SUCESIVD ¥ PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO "EL GOBIERNO MUNICIPAL”, ¥ POR DTRA PARTE LA EMPRESA TAG
SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V, REPRESENTADA POR EL ING. FRANCISCO GUSTAVO ACEVES GARZA, CO
EL CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EL CLIAL SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11,015 DE
FECHA DEL 1 DE JUNIO DEL 2009, EXPEDIDA POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER HIDALGO Y COSTILLA HERNANDEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 6 DEL MUNICIPIO DE TONALA, JAUSCO, REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL
PROTESTA DE CONDUCIRSE CTON VERDAD MANIFIESTA QUE NC HA SIDO REVOCADA, Y A QUIEN EN EL CURSO DEL
MISMO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANDS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECLARA QUE:
I.1.-QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATD DE OBRA PUBLICA A PRECIOS

UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULOD 115 DE LA CONSTITUCION FOLITICA DE LOS ESTADOS UNIDDS
MEXICANOS; ARTICULOS 73, 79 FRACCION X, B0 FRACCION Hl Y VI, 83, 85 FRACCION | ¥ IV, 86 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 4 NUMERO 100, 10, 37 FRACCION V, Vi, XIV,
38 FRACCION Il Y Viil, 47 FRACCION 1, II, Vi ¥ XIll, 48 FRACCION VI, 52 FRACCION I, 1lIY Vill, 61, 63, 64, 66, 67
FRACCION 1ll, ¥ 80 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO:
ARTICULOS 12 FRACCION VI, 3, 7, 10, 11, 26 FRACCION |, 27 FRACCION II, 43, 45 FRACCION |, 46, 49 FRACCION i,
50,y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 1,9,15, 79
AL 88 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICASLES DE AMBOS ORDENAMIENTOS FEDERALES,

I.2- QUE MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDD MENOS TRES PERSONAS NO. IR-
FACEJ/ETZA001/2020 Y EL ACTA DE FALLO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SF RESOLVIO, ADJUDICAR LA
OBRA PUBLICA DENDMINADA: REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO, A LA EMP

DESCRITA EN EL POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO.
e

1.3.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", =
I.4;- PARA CUBRIR LAS ERDGACIONES, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO; SE AJUSTARA A LA INVERSION
AUTORIZADA, POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL; Y POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE
ETZATLAN, JALISCO,

L5 QUE TIENE 5U DOMICILIO EN; C, ESCOBEDO #320 COLONIA CENTRO, ETZATLAN, JALISCO C.P. 46500, MISMO
QUE SENALA FARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES, {

I.6.- QUE 54U REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MEJ850101HR2

£L PRESENTE DOCUMENTO CORFESPONDE AL CONTRATD DE DBRA Mo. IR-FACENETZAGOL 1020, OE FECHA 16 [DIECISEIS) DE ENERD OF 1020 (D05 MIL
VEINTE), CELERMADD INTRE EL GOSIEAND MUNICIPAL OE ETZATLAN, JALISCO ¥ LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENT] A LA DERA DENMDMINADA

“REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISED."

Pagina 1 de-12



CONTRATO DE OBRA PUBLICA

IR-FACEJ/ETZA001/2020

.- “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

i1.1.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

I.2.- ACREDITA 5U LEGAL EXISTENCIA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11,015 DE FECHA 1 DE JUNIO DEL
2009, EXPEDIDA POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER HIDALGO Y COSTILLA HERNANDEZ NOTARIO PUBLICO NUMERD 6

DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO,

I1.3.- SU REPRESENTANTE EL ING. FRANCISCO GUSTAVOD ACEVES GARZA CON EL CARACTER YA MENCIONADO,
CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON
EL CONTENIDO DE LA ESCRITURA PUBLICA SERALADA EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.

Il.4- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: TSI0906015A9.

IL5.-CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANDS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATD,

_H.E: TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC EN LA CALLE PISCIS # 398, COL LOMAS ALTAS EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.7.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO ESTATAL UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DBRAS PUBLI -

BAIO EL NO, C-D563,

I.8.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA MISMA, ASI COMO LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION
E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; AS[ COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EIECUCION DE LOS TRABAIOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y EN GENERAL, LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO. %

I1.9,- CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOSLOS |, . |
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EIECUCION.
EXPUESTD.LO ANTERIOR, LAS PARTES DTORGAN LAS SIGUIENTES: E

\'.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-
“EL GOBIERNO MUNICIPAL” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN:

REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO.

¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR

LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SENALADOS EN LA DECLARACION 1.8 DEL APARTADO DE

DECLARACIONES DE "EL CONTRATISTA”, APEGANDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS,

PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, ASI COMD A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION

VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAIOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REFRODUCIDOS. ]
r

EL PRESENTE GOCUMENTO CORRESFONDE AL CONTRATO DE DBRA No. IN-FACENETZADOL /2020, DE FECHA 15 {DIECISEIS) DE ENERD DE 2020 (D05 MIL ’
VEINTE), CELEBRADD ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO ¥ LA EMIFRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OFRA DEMOMINADA: 7

"REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCOD."
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Etzatian IR-FACEJ/ETZA001/2020
=0 COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL EN
EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANDS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION A QUE SE ALUDE EN ESTA CLAUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
OTORGANTES, COMO ANEXOS, PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LOS
TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE: $2,118,741.01 (DOS MILLONES CIENTO <

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 01/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y
CON TARGO A LOS5 RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA EL EIERCICIO 2019,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO.-

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL (HA 20 DE ENERO DE
2020, Y DE CONCLUSION EL DIA 15 DE MARZO DE 2020, POR LO ANTERIOR SE QBLIGA A EIECUTAR LOS TRABAIOS
EN 56 DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO.

PARA LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN LA PARTE FINAL DEL PARRAFO INICIAL DEL ARTICULO 79 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE PRECISA QUE LA L
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO INICIA CON LA SUSCRIPCIGN DEL MISMO POR EL CONTRATISTA Y FINALIZA

CON EL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, O BIEN CON EL ACTA DE FINIGUITO A

QUE SE REFIERE EL ARTICULO 170 DEL PROPIO REGLAMENTO. \

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRAT IVOS.- ,
"EL GOBIERNO MUNICIPAL"” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN

QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASl COMO LOS DICTihffN}_E‘S, A

PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION,

QUINTA.- ANTICIPOS.-
PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, %=

ALMACENES, BODEGAS £ INSTALACIONES ¥, EN SU CASO, PARA LDS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA ¥
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAIOS; ASl COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS
INSUMOS, “EL GOBIERNO MUNICIPAL"OTORGA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $635,622.30 (SEICIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL SEICIENTOS VEINTIDOS PESOS 30/100 M.N.) EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD, LO QUE
REPRESENTA UN 30% DEL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATD, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 50 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIGNADOS CON LAS MISMAS. el

~

SEXTA.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ElL FRESENTE DOCUMENTD CORRESFONDE Al CONTRATD OF OBRA No. IR-FACENETTABDLSI0I0, (H FECHA 16 {DIECISEIS) Df EMEWD DE 2010 {205 ML
VEINTE), CELEBRADO ENTRE EL GOBIERND MUNICIFAL DE ETIATLAN, JALISCO ¥V LA EMPRESS RAZGN SOCIAL REFERENTE A LA OODRA DENOMINADA
“REHARILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO."
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EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS

ESTIMACIONES POR TRABAJOS, HASTA COMPLETAR EL MONTO RECIBIDO POR ESTE CONCEPTO, HACIENDO LAS
AJUSTES NECESARIOS EN LA ULTIMA ESTIMACION CQUE PRESENTE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL
FALLO DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, EL ATRASO EN EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" POR LO
QUE NO PROCEDERA FL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS TRABAIOS EN LA FECHA

ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.-
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBRIETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA

FORMULACION DE ESTIMACIONES, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA
DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERAN PAGADAS POR “EL
GOBIERNO MUNICIPAL” POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LA HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DE ETZATLAN JALISCO, CON DOMICILIO EN €. ESCOBEDO #320 EN EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO C.P, 46500, EN
ETZATLAN, JALISCO, DENTRO DE UN PLAZO DE 20 VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN
SIDQ AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS A TRAVES EL RESIDENTE DE OBRA. =

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN
SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE

ESTIMACION.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES ¥ DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE "EL
GOBIERNO MUNICIPAL”, ESTA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA" Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL

PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS %\
MISMAS, PAGARA GASTOS FINANCIERQS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, COMO SI SE TRATARA DEL SUPLESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS

NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENT
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”. v
R LAS

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESDO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRA

CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL
PARRAFD ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO 4
Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL -
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE. < } _

|

OCTAVA.- GARANTIAS.- _ _ A7
~EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LAC |

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS: MISMAS AS| COMO 5U REGLAMENTO Y LAS
EL PEESENTT DOCUMENTD CORRESFONDE AL CONTRATO DE DERA Ne. IR-FACEN/ETZADOL/2020, DE FECHA 16 (DIECISEIS) DE ENERO DE 2020 {005 Mit
VEINTE], CELERAATRY ENTRE EL GOBIERNG MUNICRPAL DE ETZATLAN, JALISCO ¥ LA EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA:

"REHABIUTAOON DEL RASTRO MUNICIPAL DE ETZATLAN, IALISCO.
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; REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y EN SU CASO, CONVENIOS MODIFICATORIOS, CONVENIOS ADICIONALES,
AJUSTES DE PRECIOS EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA, Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE OTDRGUE "EL
GOBIERNO MUNICIPAL", DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO
ASI COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADQS CON

LAS MISMAS:

A) FIANZA POR EL ANTICIPO.- A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, POR LA TOTALIDAD DEL MONTO
CONCEDIDO COMO ANTICIPO TANTO PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAIOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTDS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A

ENTREGA DEL ANTICIPQ, DENTRO DE LOS (5) CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL
CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACION Y PARA LOS EIERCICIOS SUBSECUENTES, A
PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA LA
COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL

AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO,-A FAVOR DE MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO POR EL DIEZ POR CIENTO (10%)
DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATD. CUANDO LOS TRABAJDS OBIETO DE ESTE INSTRUMENTO SE
REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA SE SUBSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL DIEZ POR
CIENTD (10%) DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS
RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ CONVENIOS QUE SE CELEBREN. ESTA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA"
HUBIERE RECIBIDO CTOPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACION. PARA EJERCICIOS SUBSECUENTES, EL MISMO PLAZO
CONTARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA INVERSION AUTORIZADA SE NOTIFIQUE POR ESCRITO A “EL hY
CONTRATISTA®. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO SE OTORGA LA FIANZA, “EL GOBIERNO MUNICIPAL" \'

PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" v \
GARANTIZARA LOS TRABAIOS DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES ANTERIORES A LA RECEPCION FORMAL

LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANTIA QUE A SU ELEC IN
PODRA SER MEDIANTE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO {10%) DEL MONTO TOTAL EIERCIDO DE

LA OBRA, POR CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO
TOTAL EIERCIDO DE LA OBRA, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL
CINCO POR CIENTO (5%) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO,
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O

DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION. ESTA GARANTIA
TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y RECEPCION DE i{}S .

TRABAJOS.

N
%

-,

-
T

NOVENA.- AJUSTE DE COSTDS.-

ey

EL FHESENTE DOCIMENTD CORRESPONDE AL CONTRATD OF OFRA No. I-FACENETZADD/I020, DE FECHA 16 {DIECISEIS) OF ENERO BE 2020 (DOS. Mit
VEINTE]), CELEERADD ENTRE EL GOHIERND MUNICIPAL OF ETZATLAN, JALISCD ¥ LA IMPALSA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA DERA DENDMINADA

'EEIABE.IT.I.;H}N DEL BASTRO MUNICIPAL OF ETZATLAN, JALISCD."
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' CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
PRESENTE INSTRUMENTO QUE DETERMINEN UN AUMENTD O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAIOS AUN
NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADD, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR “EL
GOBIERNO MUNICIPAL”, QUIEN DETERMINARA EN SU CASD EL AJLISTE.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPDRTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA,

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAIOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPALY A SOLICITUD DE "EL

CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 20 VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL
GOBIERND MUNICIPAL” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO Y SU PAGO SE
EFECTUARA EN LA HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN JALISCO, CON DOMICILIQ EN
ESCOBEDO #320 COLONIA CENTRO DE ETZATLAN, JALISCO.
LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTOD O

DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL
PROGRAMA DE EIECUCION PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON

RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDD.
— i
CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS -
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO.
PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA DEL
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS
INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDOD
LOS [NDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA” Y “EL GOBIERNO MUNICIPAL" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PROCEDERA A CALCULADOS
CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL
BANCO DE MEXICO.
LDS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FUOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES [

PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES BURANTE EL EIERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO PO
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA.

CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.
UNA VEZ QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL"DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AIUSTE DE COSTOS, SU CALCULO
SE LLEVARA A CABD CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTD:

EN EL CASO DE TRABAIOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS
INSUMOS EN £L TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMGS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE
MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES, f'_r ]

\'.

DECIMA .- DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.
|
&

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OZRA No. IR<FACES/ETZADOL /2000, DE FECHA 16 [DIECISEIS]) DE ENERO DE 2020 (DOS MIL |
VEINTE}, CELEBHADO EMTHE FL GORIERND MUNICPAL DE ETZATLAN. IALISCO ¥ A EMPRESA RAZON SOCIAL REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA:

"REHAMLITACION DEL RASTRO MUNICIFAL DE ETZATLAN, JALISCO."
|
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PARA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 59
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO,
QUE NO REPRESENTEN INCREMENTO O DISMINUCION EN EL MONTO CONTRACTUAL, ¥ CUANDO DURANTE LA
EIECUCION DE LOS TRABAIOS SE REQUIERA MODIFICACION DEL PLAZO, LA REALIZACION DE CANTIDADES O
CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS CRIGINALMENTE, CONFORME AL SUPUESTO PREVISTO
EN EL PARRAFO 11 DEL PRECEPTO LEGAL ANTES CITADO, LAS PARTES DEBERAN CELEBRAR LO5 CONVENIOS
RESPECTIVOS, PARA LO CUAL, SOLO EN LOS CAS05 A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, LOS FUNCIONARIOS QUE
SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN REPRESENTACION DE “EL GOBIERNC MUNICIPAL", FACULTAN_Y
AUTORIZAN AL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PARA QUE SUSCRIBA DICHOS CONVENIOS CON

MISMA REPRESENTACION.

CECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATD, LAS PARTES SE SUIETARAN AL
SIGLHENTE PROCEDIMIENTO

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAIOS ENCOMENDADOS, “EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL GOBI
MUNICIPAL" DE DICHA CIRCUNSTANCIA, CON OBRIETO DE QUE ESTA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE
LOS SIGUIENTES TREINTA (30) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SENALADA COMUNICACION,
VERIFIQUE QUE ESTDS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUMENTO:

FINALIZADA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL®, ESTA PROCEDERA A
SU RECEPCION FISICA, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE QUINCE (15) DIAS NATURALES, LO CUAL SE REALIZARA
MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE INTERVENDRAN LOS REPRESENTANTES DE
AMBAS PARTES, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y SU NORMATIVIDAD COMPLEMENTADA, QUEDANDO LOS TRABAJOS RECIBIDOS A PARTIR DE DICHO ACTO, BAJIO 4

LA RESPONSABILIDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL",

"EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERON
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABAS Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. ‘i

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERAN A LOS QUINCE
(15} DIAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. DE EXISTIR
DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO ACUDA A LAS
INSTALACIONES DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO,
ESTA ULTIMA PROCEDERA A ELABORADO, COMUNICANDO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA* DENTRO DE UN'
PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA. S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTION, EL
RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARA POR ACEFTADO.

GETERMINADO EL SALDOC TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO

CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO © LA CONSIGNACIGN RESPECTIVA, O BHEN, EDLtDTARA EL -

REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESEATANTES: Y EN FORMA ETMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACT .@;---I.r"
P A

Pl PHESENTE DOCUMENTD CORRESPONDE AL CONTRATD DE OBRA No. IR-FACENETZADOL /2020, DF FECHA 16 (DIECISEIS) DE ENERO DE 2020 (D05 MIL

VEINTE], CELEBRADG ENTRE EL GOBIERND MUNICIPAL BE ETZATLAN, JALISCO ¥ LA EMPAESA RAZON SOCIAL REFERENTE A& LA DORA DENOMINADA: /‘

“REHABILITACION DELRASTAO MUNICIFAL DE ETZATLAN, JALISCO."
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ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.-
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAIOS, EN EL SITIO DE

REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO Lo

RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO,
"EL GOBIERNO MUNICIPAL" SE RESERVA EL DERECHO DE 5U ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.-
“EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAIDS

MATERIA DEL CONTRATC, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIO ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL
CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACICNES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS
DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SEDERIVE Y SACARASALVO YEMPAZ . -
DE TALES RECLAMACIONES A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS: NATURALES ~
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y EN LOS SUPUESTOS DE

QUE EN BICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA" LA REINTEGRARA A “EL

GOBIERNO MUNICIPAL" EN IGUAL TERMINO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPCS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAIOS OBIETO

DEL CONTRATD, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TIENE EN VIGOR,

MISMAS GUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, ¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y "

CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA 5t EFECTUEN DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ¥ EN \
Y

APEGO AL PROYECTO PACTADAS POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO A RESPONDER POR SU h:
CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INORSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" A
TERCERQS, EN CUYO CASD 5E HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CDNTR;}I'\DQ\
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE'CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, SOBRE LOS BIENES O TRABAIOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EIECUTADOS, EN CUYD CASD SE RE{],UERIM LA PREVIA APRDBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE"EL
GOBIERNO MUNICIPAL”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS I}

MISMAS e

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- SANCIONES
POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: “EL GOBIERNO MUNICIPAL” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR 51 LAS |
OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA®™ DE ACUERDD CON EL
£L PRESENTE DOCUMENT( CORRESPONDE AL CONTHATD DE OBRA Mo, IR-FACENETIADDN /D20, DE FECHA 16 |HECEELS) OE ENERD DE 2020 {DOs ML
VEINTE), CELEBRADD ENTEE EL GONIERNDO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCD ¥ LA EMPRESA RAZON SDCIAL REFERENTE A LA DERA ﬂENDMrN.i.DA
“REHARILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL BE ETEATUAN, JALISCO."
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PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL "EL GOBIERND MUNICIPAL" COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. 5| COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIDNES EL AVANCE
DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PROCEDERA A:

l.- RETENER EN TOTAL EL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADC ACUMULADO) ¥ EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE (TOTAL
PROGRAMADO ACUMULADD), MULTIPLICADD POR EL NUMERO DE (MESES) TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN
QUE SE INCURRIO EN INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA REVISION. POR LO TANTO, (MENSUALMENTE), SE HARA

LA RETENCION D DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO (MES) DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER
ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, COMO PENA CONVENC!
POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

Il.- APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO POR CIENTO (5%)
(MENSUAL) DEL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA. ESTA PENA LA CUBRIRA “EL CONTRATISTA" (MENSUALMENTE] Y HASTA EL
MOMENTD EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “EL GOBIERNO
MUNICIPAL"; ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN (MENSUAL) EN LAS ESTIMA

CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FUJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE DEJO DE HACER “EL CONTRATISTA” EN LA
FECHA DE TERMINACION ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE OBRA SUSCRITD POR LAS PARTES; EN EL SUPUESTO
QUE PERSISTAN LOS ATRASDS EN LA TERMINACION DE LA OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN (MES)
VOLUMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y
APLICACION, "EL CONTRATISTA® DEBERA ENTERAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL"MEDIANTE CHEQUE
CERTIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO LOS IMPORTES QUE SE GENEREN

POR ESTE MOTIVO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS -
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO'O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “EL CONTRATISTA". '

ESTAS PENAS, EN NIﬂGﬂN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTG, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISION

ADMINISTRATIVA. (N
INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, N
CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL" FODRA.
OBTAR ENTRE EXIGIR ELCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO. '

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPDNGAN A “EL
CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS,
APLICANDO ADEMAS, 51 DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA~

CLAUSULA DECIMA QUINTA. 2

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.-
“El MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA N \

CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLD; SUSPENSION QUE NO POCRA EXCEDER DE Lo
DISPUESTO POR EL ARTICULD 60, PRIMER PARRAFQ, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS

£l PRESENTE DOCUMENTO CONRESPFOMNBE AL CONTRATO DE OBRA Mo, I-FACLIETIAQDLf 2000, DE FECHA 16 {DIECISEIS) DE ENERD DE 2020/[DOS MiL
VEINTE], CILEBRADG EWNTRE EL GDBIERND MUNITIRAL DE ETIATLAN, JALISCD Y LA EMPRESA RAZON SDCIAL REFEMENTI A LA CHIRA DEMNOMINADA

“RCHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCD.”
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CON LAS MISMAS, SIN QUE LA MISMA PUEDA PRORROGARSE O CONTINUARSE EXCEDIENDO
DE LA TEMPORALIDAD SENALADA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS 5US
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION Y
SIEMPRE QUE LA REANUDACION DE LOS TRABAIOS SE REALICE DENTRO DE LA TEMPORALIDAD LIMITE
ESTABLECIDA EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA,

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y ESTE EN EL SUPUESTO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONE
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARD O PERIUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

CUANDO POR CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAIDS, “EL
CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTD, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITADA A “EL GOBIERNO MUNICIPALY, QUIEN DETERMINA

CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO
RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD

JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE

EN EL CASO DE QUE "EL GOBIERNO MUNICIPALY NC PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUB DE “EL
CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE ULTIMO.

UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATD, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PROCEDERA
A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJIOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE ENCUENTRE LA OBRA,
QUEDANDC OBLIGADO “EL CONTRATISTA" A DEVOLVER A “EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN UN PLAZO DE DIEZ
DfAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADD PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. ('"\

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RES'CIHIDi
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE
ENUMERAN, ES DECIR, 5! “EL CONTRATISTA":

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS 50BRE LA MATERIA.
B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFDRME A LOS TERMINDS Y CONDICIONES

PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS. i
C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. ,,:j
B} INCUMPLE CON CUALGUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. |

EL PRESENTE DOCUMENTD CORRESPONDE AL CONTRATD DE DBRA Mo, TR-FACEL/ETZA001/200, GE FECHA 16 (DIECISES) OF ENERD DE 2020 (DOS MiL
VEINTE), CEESNRADD ENTHE EL GORIERND MUNICIPAL TF ETEATLAN, JALSCO ¥ LA EMPRESA RAZON SOCIAL AEFERENTE A LA CBRA CENOMINADA |

"REHABILITACION DEL RASTRD MUNICIPAL DE ETEATLAN, JALISCO."
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: LAS CAUSASES REFERIDAS DARAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA" LAS
PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LD ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMA OCTAVA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL” DETERMINE
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EEECTO SE
TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DiA
SIGUMENTE EN QUE SURTA SUS EFECTDS LA NOTIHFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A

DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESOLV
LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA” EN EL SUPUESTO DE NO PRODUCIR.
CONTESTACION “EL CONTRATISTAY, DENTRO DEL PLAZO SERALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS, AS/ COMO EN

APEGO A LOS DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ DETERMINADA LA RESGISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL"
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJDS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE ¥ DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y "EL CONTRATISTA” ESTARA OBLGADO A
DEVOLVER A “EL GOBIERNG MUNICIPALY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL
INICIO. DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS; ASIMISMO, EN UN PLAZO OF DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
EECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACION DE RESCISION POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL”, “EL
CONTRATISTA” DEBERA DE REINTEGRAR EL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO AMORTIZADO.

EL CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEFJALADO, CUBRIRA LOS CARGOS
QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADD EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS \*
PUBLICAS ¥ DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ‘
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EIECUCION DE LA DBRA OBIETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, Asi COMO A LO5 TERMINGS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN

APLICABLES, =

DECIMA NOVENA.- SENALIZACION DE LA OBRA- SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO ¥
COLOCACION DEL ROTULD DE LA OBRA, CON CARGO A SUS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y
ESPECIFICACIONES QUE SENALE “EL GOBIERNO MUNICIPAL®, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL GOBIERNO
MUNICIPALY LO PROPORCIONARA Y 5U COSTD SERA DESCONTADO DE 5US ESTIMACIONES © FINIQUITS SEGUN EL
CASO. =
al

SR

VIGESIMA - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-
“EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA: 1

B PHE-ENE DOCUMENTD CORRESFONIE AL CONTRATO OF OUASA No, IR-FACEL/ETZAQ0Y/120, OF FECHA 18 |DIECISERS) OF ENERQ DE 1020 |DOS Hil.|
WH'I'I], CEIEANADD ENTRE EL GDRIENNG MUNICIFAL DE ETZATLAN, JALIECD ¥ (A EMPRESA AZON SOCIAL REFERENT] A LA GORA DENGMINADA

"REHABILITATION DEL RASTRO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISTO.”
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EL 5 {CINCO) AL MILLAR, DEL MONTO DE LOS TRABAIDS CONTRATADOS, PARA INSPECCION,
VIGILANCIA ¥ CONTROL DE LAS DBRAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULDO 191 DE LA LEY FEDERAL DE

DERECHOS

VIGESIMA PRIMERA .- JURISDICCION.-
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE

NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA
LEGISLACION WVIGENTE EN LA MATERIA, ASI COMO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES
COMPETENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDD “EL CONTRATISTA”, EN
CONSECUENCIA AL FUERD QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURD O

FOR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, EL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.

<% POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”

LIC, MILAGROS SARAY IBA
SECRETARIO GRAL. DEL H. AYUNT. D,

. i

' '

ARQ. MIGUEL caﬁmi_nm .w%mo
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,

“POR EL CONTRATISTA"

EL FRESENTE DOCUMENTD CORRESPONGE AL CONTRATO OF DZRA No. IR-FACENETZADOL /2020, DE FECHA 15 (DIECISEIS) DE ENERD DE 2020 [(DOS MIL
VEINTE), CELEBRADD EMTHE EL GOUIERNDG MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO ¥ LA EMPRESA RAZON SOOIAL REFEAENTE A LA ORIA [ENOMINADA:
“REHANILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE ETEATLAN, JALISCOD. =
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