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OFICIO NO. 035T-OP-2022

LIC. JUAN CARLOS CARBAJAL GUTIERREZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO, CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO
PRESENTE:

Me refiero al Articulo 8 Fraccién V.- Inciso P) de la Ley de Transparencia y acceso a la
Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, que dice:

“La Informacién sobre concursos por invitacion y licitaciones publicas en materia de adquisiciones,
obra publica, proyectos de inversién y prestacion de servicios”

Anexo: “CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO N*METZJAL-
DOP-CSS-005/2022”

Sin mas por el momento, me despido, agradeciendo la atencién a la presente, quedo a sus
ordenes.

ATENTAMENTE.
ETZATLAN, JALISCO A 04 DE JULIO 2022

//——\

_ARQ. JWAN‘)RO LEPE LOPEZ
. - _DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024

GOBIERNO
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www.etzatlan.gob. mx - presndencua@etzatlan gob mx - Escobedo #320 - Etzatlan, Jalisco - C.P. 46500

R - S e A a T a Y T S iy A a Y L W A




CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-005/2022

'

ILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA

MUNICIPAL DE ETZATLAN JALISCO”,DENTRO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS 2022 BAJO EL N°

METZIAL-DOP-CSS-005/2022

; EL C. ARQ. JAIRO ALEJANDRO LEPE
LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN' LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE

CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA
DE NOMBRE A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ, JOSE
FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE Y EN EL CASO DE LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, DENTRO
DEL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

[.-“EL GOBIERNO MUNICIPAL” DECLARA QUE:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PAR

A SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS A NOMBRE DEL MUNI

CIPIO DE ETZATLAN,JALISCO; DE CONFORMIDAD CON EL

1,2,3 PARRAFO PRIMERO, ART. 7,10,11,14,15,18
PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

I.2. - QUE MEDIANTE ACTA DE FALLO CORRE
SIMPLIFICADO SUMARIO INVITACION A CUANDO

005/2022, DE FECHA 01 (UNO) DE MAYO DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS), SE RESOLVIO, ADJUDICAR LA
OBRA PUBLICA DENOMINADA: “FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR LAS FUENTES
(ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO”, DENTRO DEL PROGRAMA RECURSOS
PROPIOS 2022, A LA EMPRESA DESCRITA EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO.

SPONDIENTE A LA LICITACION POR CONCURSO
MENOS CINCO PERSONAS N° METZJAL-DOP-CSS-

1.3.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRAT

O CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA”.

l.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES, QUE SE DERIV
INVERSION AUTORIZADA DEL PROGRAMA RECURSOS
DICHOS RECURSOS ESTAN EN PODER DE ESTA
CONSTITUCIONAL DE ETZATLAN, JALISCO.

EN DEL PRESENTE CONTRATO; SE AJUSTARA A LA
PROPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, Y QUE
TESORERIA MUNICPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N°

DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIER
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL

METZJAL-DOP-CSS-005/2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
NO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENT CIONAL
DE ETZATLAN,JALISCO “, -




CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-005/2022
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
“EL GOBIERNO MUNICIPAL” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”
CONSISTENTE EN: “FRACCIONAMIENTO HABITACION,
CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO”.

LA REALIZACION DE UNA OBRA
AL UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS

SENALADOS EN LA DECLARACION 1.6 DEL APARTADO DE DECLARACIONES DE “EL CONTRATISTA”,
APEGANDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS

INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES
CONSIDERADOS EN 4 (CUATRO) PARTIDAS, SEGUN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO
(ANEXO No. 1) A QUE SE ALUDE EN ESTA CLAUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES,
PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES

QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA

DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $5,108,990.06 (CINCO MILLONES CIENTO
OCHO MIL NOVESCIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 M.N.JQUE CORRESPONDE AL MONTO DE LOS
CONCEPTOS PRESUPUESTADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MAS
$817,438.41 (OCHOSCIENTOS DIECISISTE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, (I. V. A. 16%), SUMANDO UN TOTAL DE

$5,926,428.47 (CINCO MILLONES NOVESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
47/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABA
06 (SEIS) DE JUNIO DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS),
OCTUBRE DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDOS),
DEL ANEXO No. 2, CONSIDERANDO LOS
SANCION ALGUNA A EL CONTRATISTA., P
CONDICIONES MISMAS DE LA OBRA, ALZAS
POR™EL RETRASO JUSTIFICADO DE LOS R
SOLICITUD DE LAS PARTES, PUDIENDO PR
OCASIONES MAS.

JOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA
Y TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 01 (UNO ) DE
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO
DIAS FERIADOS, COMO DIAS NULOS, SIN QUE ESTO CAUSE
UDIENDO DIFERIR LAS PARTES ESTE CALENDARIO, POR LAS
O ESCASES DE LOS INSUMOS Y/O MATERIALES DE LA OBRA, O
ECURSOS, REFLEJANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA, Y A
OLONGARSE EL PERIODO DE LA EJECUCION, HASTA POR DOS

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
" ” L ”
EL GOBIERNO MUNICIPAL” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA EL O LOS

INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS/ COMO
LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION.

METZJAL-DOP-CS5-005/2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO

NO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA AZG URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A

LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENT! O HABITACIONAL
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN,JALISCO “,




CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-005/2022
QUINTA. - ANTICIPOS.

PARA QUE “EL CONTRATISTA”

» LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS, “EL GOBIERNO MUNICIPAL” OTORGA UN ANTICIPO POR LA

CANTIDAD DE $1,481,607.12 ( UN mMiLLON CUATROSCIENTOS OCHENTA

SEXTA. - AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UN
POR TRABAJOS, HASTA COMPLETAR EL

NECESARIOS EN LA ULTIMA ESTIMACION QUE PRESENTE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS § (CINCO) DIAS HABILES
DEL FALLO DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION cO
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CON
CONTRATISTA” POR LO QUE NO PROCEDE

CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION
MPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, EL
SIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE A “EL

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO.
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS

» LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE
DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERAN

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACI
EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFE
NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO P
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

ONES POR TRABAJOS
CONTADOS A PARTIR
RENCIAS TECNICAS O
LAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E

NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS

QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° METDAL-DOP{SS-OOS/ZOZZ., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
DE 2022 pos miL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIER

NO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A

LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN,JALISCO “,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N°® METZJAL-DOP-CSS-005/2022

OCTAVA. - GARANTIAS.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS

» AJUSTES DE PRECIOS EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA
QUE LE OTORGUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO ASI COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 98 Y 100
DE-LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, RELACIONADOS CON LAS
MISMAS:

,» Y DE LOS ANTICIPOS

A) FIANZA POR EL ANTICIPO.- A FAVOR D

EL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO, POR LA TOTALIDAD DEL
MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO

TANTO PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE

» BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN
SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUI

NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE
ADJUDICACION Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA
LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN
EL ARTICULOS 50 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

B) DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, “EL CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS

L PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE

JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,

C) DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- ADEMAS “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR UNA FIANZA POR
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL

I.V.A., UNA VEZ TERMINADA LA OBRA QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO QUE GARANTIZA EL
PAGO DE LAS EROGACIONES QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”

» 5 FRACCION Il INCISO A), 95, 95 BIS, 118,
S RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° METZIAL~DOP-CSS-005/2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
DE 2022 DOS miL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENT O HABITACIONAL

UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN,JALISCO “,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-005/2022
EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TOD®S
SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAP HA

TEMPORALIDAD LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,
“EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITADA A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, QUIEN
DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA

PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARA

TORIA CORRESPONDIENTE.
EN EL CASO DE QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”

CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO SENALADO

NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE “EL
, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE
ULTIMO.

UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HAC
DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJ

ENCUENTRE LA OBRA, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA”
MUNICIPAL”, EN UN PLAZO DE 10

PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

ERSE CARGO DEL INMUEBLE Y
LA COMPARECENCIA DE “EL
OS EN EL MUNICIPIO DONDE SE

A DEVOLVER A “EL GOBIERNO
(DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL

LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA

DECIMA SEPTIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUIE
ENUMERAN, ES DECIR, SI “EL CONTRATISTA”:

PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
RA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE

“EL GOBIERNO MUNICIPAL” 7

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTA
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA,

BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
DO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE EST!

E CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
D) INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N°

DE 2022 DOS MiIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIER
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL

METZJAL-DOP-CSS-005/2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
NO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
LA OBRA DENOMINADA: "FRACCION,
DE ETZATLAN,JALISCO “,




CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-005/2022

LAS CAUSALES REFERIDAS DARAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA D
RESPONSABILIDAD PARA “EL GOBIERNO MUNICIPAL”,

CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME
LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUM

E ESTE CONTRATO, SIN
ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL
A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE
PLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMA OCTAVA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL”

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROC
COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”

ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 15

DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
EDIMIENTO CORRESPONDIENTE SE
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
(QUINCE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN
QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU

DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “EL GOBIERNO MUNICIPAL”
RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE
NO PRODUCIR CONTESTACION “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA

RESOLUCION RESPECTIVA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, AS{ COMO EN APEGO A LOS DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ DETERMINADA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HAC
DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y “EL
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, EN UN PLAZO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS;
ASIMISMO, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE
SEA COMUNICADA LA DETERMINACION DE RESCISION POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL”, “EL
CONTRATISTA” DEBERA DE REINTEGRAR EL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO AMORTIZADO.

“EL GOBIERNO MUNICIPAL”
ERSE CARGO DEL INMUEBLE Y
LA COMPARECENCIA DE “EL

EL CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE EL SALDO PO
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDIC
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JA

R AMORTIZAR EN EL PLAZO SENALADO, CUBRIRA LOS
ADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 109 DE
LISCO Y SUS MUNICIPIOS.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS[ COMO A LOS TERMINOS,

LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PAR EL

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE
SEAN APLICABLES.

DECIMA NOVENA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.
“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBR
MILLAR, DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, PARA INSPEC
LAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDER

AN, SE DEDUZCA: EL 5 (CINCO) AL
CION, VIGILANCIA Y CONTROL DE
AL DE DERECHOS.

VIGESIMA. - JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO PARA TODO AQUELLO

MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° METZIAL-DOP-CSS-OOS/2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
DE 2022 DOS miIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN,JALISCO “,




CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
N° METZJAL-DOP-CSS-005/2022

CONTRATISTA”, EN CONSECUENCIA, AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y
FIRMAN EN LA CIUDAD DE ETZATLAN, JAL. EL DIA 03 (TRES) DE JUNIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

O MUNICIPAL”

REMA GONZALEZ RUBIO
EMUNICIPAL
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DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CONSTRUCTORA
A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.

METZJAL-DOP-CSS-005/ 2022., DE FECHA 03 (TRES) DE JUNIO
DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. REFERENTE A

LA OBRA DENOMINADA: "FRACCIONAMIENT O HABITACIONAL
UNIFAMILIAR LAS FUENTES (ETAPA 3A) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN,JALISCO “.




